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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Elnevezése (teljes név): MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 26. 

Cégjegyzék száma: 13-10-041190 

Adószáma: 14120486-2-44 

Közösségi adószáma: HU14120486 

Statisztikai számjel: 14120486-3511-114-13 

Bankszámlát vezető 

pénzintézet neve és 

bankszámla száma: 

K&H Bank Zrt 

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 

(CITIHUHX) 

HU24 1080 0007 3000 0000 1420 7007 (EUR) 

Képviseli (név, beosztás): Tompa Ferenc operatív vezérigazgató 

Rác Miklós igazgató 

mint megrendelő, továbbiakban: Megrendelő 

 

másrészről  

 

Elnevezése (teljes név):  

Székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Közösségi adószáma:  

Statisztikai számjel:  

Bankszámlát vezető pénzintézet 

neve és bankszámla száma: 

 

Képviseli (név, beosztás):  

mint vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó 

 

(a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) 

 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

(A) Megrendelő, az MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársasága 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második 

Része alapján, a Kbt. 85.§, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó 

sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés alapján időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
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meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „Bakonyi Gázturbinás 

Erőmű 2 db BDAX72-290-ER típusú generátor gépegység és a hozzájuk tartozó 

berendezések karbantartási és szükség szerinti felújítási feladatainak ellátása” 

(Közbeszerzési Eljárás) tárgyban. Az időszakos előzetes tájékoztató 2017. 

szeptember 2-ánkerült közzétételre a TED 346038-2017 számú hirdetményében. 

(B) A Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel 

arra, hogy a Megrendelő Vállalkozó ajánlatát elfogadta nyertes ajánlatként, a Felek 

jelen vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötik. 

(C) Felek a jelen Keretszerződést a közvetlen részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás, 

a részvételi és az ajánlattételi szakaszokhoz kapcsolódó közbeszerzési 

dokumentumok, a tárgyalási jegyzőkönyv(ek) és a nyertes ajánlat tartalmának 

megfelelően kötik meg; a jelen Keretszerződés Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti keretmegállapodásnak minősül. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 

Keretszerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik és 

vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzését a jelen 

Keretszerződésben meghatározott feltételek szerint.  

(D) Amennyiben a jelen Keretszerződés valamely dokumentumainak rendelkezései között 

ellentmondás van, a „Dokumentumok érvényességi sorrendje. Ellentmondások 

kezelése” című fejezetben foglaltak az irányadók. 

(E) A Megrendelő tulajdonosa és a 6378/2015 számú villamos energia termelői működési 

engedély értelmében üzemeltetője a Bakonyi Gázturbinás Erőműnek (8400 Ajka, 

Gyártelep, Hrsz.:1961/1), illetve felelős annak karbantartásáért, mely alapján a Felek 

jelen Keretszerződést az alábbi tárgykörben, az (F) pontban foglalt kötelezettségek 

figyelembevételével kötik. 

(F) A Bakonyi Gázturbinás Erőmű a magyarországi villamos energia rendszerhez 

kapcsolódik, ott alapvetően tercier piaci igényeket elégít ki, szekunder szabályozási 

képességgel. 

KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 

Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal a Bakonyi 

Gázturbinás Erőmű 2 db BDAX72-290-ER típusú generátor gépegység és a hozzájuk 

tartozó berendezések karbantartási és felújítási feladatainak ellátására. 

 

Jelen Keretszerződés az alábbi berendezéseket érinti, melyek leírását és a pontos határokat 

a Karbantartás Speciális Szerződési Feltételek melléklete tartalmazza (1. sz. Melléklet): 

- 2 db 917330.010 és 917331.010 szériaszámú BDAX72-290-ER típusú generátor 

gépegység, a segédtengely csatlakozó karimájától a tengely másikvégén lévő 

kenőolaj szivattyúig; 

- gerjesztő mű; 

- feszültség- és gerjesztés-szabályozó; 
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- generátor védelmei; valamint 

- a berendezés saját vezérlése. 

A műszaki terjedelem nem tartalmazza: 

- a „package”-ekhez tartozó tűz- és gázvédelmi rendszereket, 

- a generátorok segédolaj rendszerét. 

 

Karbantartási terjedelem: 

- műszaki/mérnöki segítségnyújtás: 

o gyártóművi háttértámogatás biztosítása (hotline 24/7) 

- generátor és berendezés egységeinek éves általános ellenőrzése, szükség szerinti 

karbantartási munkálatok elvégzése („Level 1, Level 2, Level 3, rotor vizsgálat/ROGIS 

vizsgálat); 

- vonali/nullponti cellák ellenőrzése; 

- álló- és forgórész szigetelés vizsgálatai; 

- gerjesztő és feszültség szabályozó berendezés vizsgálata; 

- gerjesztés és feszültség szabályozó ellenőrzése. 

- eseti javítási és karbantartási tevékenység 

o üzem közben jelentkező nem tervezett meghibásodások elhárítása, 

o diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján célirányos karbantartási munka 

elvégzése az üzemképességfenntartása érdekében, 

o időszakosan szükséges ipari robotos diagnosztikai vizsgálat elvégzése 

- tartalék alkatrészek szállítása: 

o a javításokhoz szükséges alkatrészek szállítása, 

o ÜBT (Üzembiztonsági Tartalék) képzéshez jellemzően a hosszú átfutási idővel 

rendelhető egységek, alkatrészek leszállítása, 

o kiszerelt egységek gyári felújítása, majd visszajuttatása a raktári készletre 

 

Felújítási terjedelem: 

- generátor forgórészének felújítása; 

- generátor feszültség és gerjesztés szabályzó felújítása, modernizációja; 

- generátor forgórész testzárlatvédelmének (R10) felújítása. 

Jelen Keretszerződés szerint a tényleges munkavégzés (karbantartás, felújítás), tartalék 

alkatrészek, berendezések, rendszerek leszállítása a Keretszerződésben meghatározott 

egységárak vagy vállalkozási díjak figyelembevételével, közvetlen megrendelés alapján 

történik.  közvetlen megrendelések az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletében 

foglalt mintában rögzített tartalommal, a Megrendelő által kiadandó, Vállalkozó által 

elfogadásra került Feladatkiadási Lap szerint történnek. A közvetlen megrendelés folyamatát 

az Általános Szerződési Feltételek 1. pontja szabályozza. 

SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK 

Jelen Keretszerződést az alábbi dokumentumok képezik, amelyek mindegyike a jelen 

Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi: 
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(a) Jelen Szerződéses Megállapodás és mellékletei; 

(b) Általános Szerződési Feltételek és mellékletei;  

(c) Karbantartás Speciális Szerződési Feltételei és mellékletei / Felújítás/Beruházás 

Speciális Szerződési Feltételei és mellékletei (amelyik releváns); 

(d) Időszakos előzetes tájékoztató; 

(e) Tárgyalási jegyzőkönyv(ek); 

(f) Ajánlattevő Végső Ajánlata és annak mellékletei. 

(g) Közvetlen részvételi felhívás és a részvételi szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési 

dokumentáció; 

(h) Ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési 

dokumentáció; 

DOKUMENTUMOK ÉRVÉNYESSÉGI SORRENDJE, ELLENTMONDÁSOK KEZELÉSE 

Amennyiben a Keretszerződés egyes dokumentumai között eltérés vagy ellentmondás 

mutatkozik, akkor a Keretszerződés tartalmának meghatározása szempontjából a fenti 

fontossági sorrendben előbb található dokumentum az irányadó. 

Ha a Keretszerződést alkotó bármelyik dokumentum egyes részei között mutatkozik 

ellentmondás, vagy a Keretszerződést alkotó bármelyik dokumentum bármely része 

félreérthető, akkor a műszaki, szakmai tartalmat, megvalósítást érintő ellentmondás esetén 

minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó, egyéb esetben a 

Felek kötelesek az ellentmondást, nem egyértelmű előírást egymással tisztázni. 

KERETÖSSZEG 

A jelen Keretszerződés keretösszege ……………………Ft + ÁFA, (azaz ………………………. 

forint + általános forgalmi adó), amelynek mértékéig a Keretszerződés hatálya alatt a 

Megrendelő a Munka terjedelméből közvetlen megrendeléseket kezdeményezhet az 

Árjegyzékekben megjelölt devizanemben, azaz EUR-ban (euróban) a Vállalkozó felé. 

A Felek a fenti keretösszeget a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerint előzetesen becsült 

összegnek tekintik, azaz a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a fenti keretösszeg 

felhasználására, és a Vállalkozó nem tarthat igényt a fel nem használt keretösszeg kapcsán 

esetleges költség- vagy kártérítésre. 

A Munka az alábbi tételekből tevődik össze: 

- az Árjegyzék(ek)ben tételesen rögzített Munkából; 

- azon tételekből, amelyekre vonatkozóan egységár került megjelölésre az 

Árjegyzék(ek)ben; 

- azon, részleteiben nem meghatározott Munkából, amely tartalmazhat a 

Keretszerződés Árjegyzékében nem szereplő Berendezést, Árut és/vagy Munkát, 

azzal, hogy a részleteiben nem teljes körűen meghatározott Munka megrendelésére a 

Keretszerződés Általános Szerződési Feltételek 1.2. pontja szerint  kerül sor, és az 

adott Munka vonatkozásában a Vállalkozó által adott ajánlati ár nem haladhatja meg 
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Vállalkozó által az ajánlattétel időpontjában a Munka megrendelésére harmadik felek 

részére alkalmazott ajánlati árat. 

MEGHATÁROZÁSOK 

A nagybetűvel írt szavakat és kifejezéseket a jelen Keretszerződés egyes dokumentumainak 

megfelelően kell értelmezni. 

HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA 

Jelen Keretszerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

Felek a jelen Keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá 4 eredeti példányban, amelyből 2 eredeti példány a Vállalkozót, 2 eredeti példány a 

Megrendelőt illeti meg. 

 

Megrendelő képviseletében: 

_____________ ______________ 

Tompa Ferenc 

operatív vezérigazgató 

MVM Balance Zrt. 

Rác Miklós 

igazgató 

MVM Balance Zrt. 

 

Vállalkozó képviseletében: 

_____________ ______________ 
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Közvetlen megrendelés folyamata 

 

1.1  Amennyiben a Megrendelő részéről az Általános Szerződési Feltételek, valamint a 

Speciális Szerződési Feltételek mellékletei szerint részleteiben teljes mértékben 

meghatározott karbantartási és felújítási munkák elvégzésére, rendszerek 

megvalósítására (a továbbiakban: Munka), vagy alkatrészek, berendezések (a 

továbbiakban: Áru) szállítására igény merül fel, erről közvetlen megrendelés útján a 

Megrendelő részéről aláírt Feladatkiadási Lap megküldésével értesíti a Vállalkozót. (A 

Munka fogalmába, ahol a Keretszerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Áru 

fogalma is beleértendő. A Munka helyszíne, és az Áruk rendeltetési helye: 8400 Ajka, 

Gyártelep, Hrsz.: 1961/1. (a továbbiakban: Helyszín, vagy Rendeltetési hely)). A 

Feladatkiadási lap a jelen Keretszerződés Karbantartás Speciális Szerződési Feltételei 

6. sz. mellékletének és a Felújítás/Beruházás Speciális Szerződési Feltételei 3. sz. 

mellékletének árjegyzékeiben foglalt Vállalkozási díjat vagy annak jelen Keretszerződés 

szerint eszkalált változatát tartalmazza. A Vállalkozó legkésőbb a Feladatkiadási lap 

kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles visszautasítani vagy 

visszaigazolni a Feladatkiadási Lap elfogadását a Feladatkiadási Lap aláírásával és 

Megrendelő részére történő visszaküldésével. 

 

1.2  Amennyiben a Megrendelő részéről az Általános Szerződési Feltételek, valamint a 

Speciális Szerződési Feltételek mellékletei szerint részleteiben nem teljes körűen 

meghatározott Munka elvégzésére/megvalósítására, vagy Áru szállítására igény merül 

fel, Felek a következőképpen járnak el: 

- Megrendelő írásos formában értesíti a Vállalkozót a felmerült Munkáról a 

Vállalkozó értesítési címén. 

- A Vállalkozó a jelen Keretszerződés Árjegyzékeiben foglalt egységárak vagy 

Vállalkozási díjak figyelembevételével elkészíti pénzügyi és műszaki 

ajánlatát/javaslatát, amelyet legkésőbb az ajánlatkérés Vállalkozó értesítési 

címére történő beérkezésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül megküld a 

Megrendelő értesítési címére.  

- A Megrendelő az ajánlat/javaslat beérkezésétől számított legkésőbb 30 

(harminc) munkanapon belül dönt az ajánlat/javaslat elfogadásáról vagy 

módosításáról; ennek megfelelően a Megrendelő elkészíti a Feladatkiadási 

Lapot (Közvetlen megrendelést), melyet megküld a Vállalkozó részére. 

 

1.3  A Felek által elfogadott, általuk aláírt Feladatkiadási Lap tartalmazza a jelen 

Keretszerződés alapján Vállalkozó által teljesítendő Munkát, illetve leszállítandó Árut. 

1.4  A Feladatkiadási Lapban meg kell határozni különösen: 

a) a Feladatkiadási Lap pontos tárgyát; 
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b) a teljesítés részletes tartalmi és formai követelményeit; 

c) a teljesítési határidőt; illetve a teljesítés időbeli ütemezését; 

d) szükség szerint a teljesítés főbb mérföldköveit; 

e) a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként a Megrendelő által a Vállalkozó számára 

fizetendő díjazást a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint; 

f) a Vállalkozási díj fizetési ütemezését. 

 

1.5  Az egyes közvetlen megrendelések tekintetében a jelen Keretszerződés és az adott 

Feladatkiadási Lap együttesen minősül az adott feladatra vonatkozó teljes 

Keretszerződésnek. 

 

1.6  Az egyes Feladatkiadási Lapokat a Felek folyamatos sorszámozással látják el, és azok 

a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét fogják képezni. Az egyes Feladatkiadási 

Lapok kifejezetten utalnak a jelen Keretszerződés azonosító számára, valamint külön 

SAP szerződésazonosító számot is kapnak. 

 

2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

2.1  Vállalkozó köteles a Munkát a Megrendelő részére a jelen Keretszerződésben rögzített 

követelményeknek megfelelően, a jó szakmai gyakorlatnak megfelelő minőségben 

elvégezni. A Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a jelen Keretszerződés teljesítése során 

a mindenkor hatályos törvények, rendeletek, gyártóműi előírásokés szabványok 

előírásainak betartására, az egyes Feladatkiadási Lapokban meghatározott és elvégzett 

Munka szakmai, minőségi és mennyiségi megfelelőségére, a kikötött határidőre történő 

teljesítésre. Amennyiben a vonatkozó jogszabályi környezet, a gyártóműi előírások és 

szabványok a Keretszerződés hatálya alatt megváltoznak (a továbbiakban: Változások), 

Felek kölcsönösen tájékoztatják erről egymást. Az ilyen Változások – a Vállalkozó és a 

Megrendelő méltányos megállapodásának eredményeként – a Vállalkozási díjat és a 

Munka elvégzésének határidejét módosíthatják. 

 

2.2  A Vállalkozó köteles az egyes Feladatkiadási Lapokban részére meghatározott és általa 

elvállalt Munka ellátásához szükséges humán erőforrás és egyéb feltételek 

biztosítására. 

 

2.3  A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről az egyes Feladatkiadási Lapok formájában 

adott eseti megbízások megfelelő módon és minőségben, a megállapodott határidőre 

(részhatáridőre) történő teljesítésre. 

 

2.4  Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a Munka teljesítését, annak minőségét vagy kellő időre való elvégzését 

veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a jelen 

Keretszerződés 15. pontja szerint felelős, vagy kötbér megfizetésére köteles a jelen 

Keretszerződés 14.1 alpontnak megfelelően, abban az esetben, ha a Munkát nem 

határidőre teljesíti. 
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2.5  Vállalkozó a Munkát a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő érdekeinek 

megfelelően – beleértve a Megrendelőnek a tesztüzemek során felmerülő költségeinek 

minimalizálását –, a hatályos magyar jogszabályok alapján, a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal köteles elvégezni. Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása 

esetén Vállalkozó a Megrendelő figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben 

Megrendelő a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását, Vállalkozó az 

adottFeladatkiadási Lapot felmondhatja, illetve az adott Feladatkiadási Lap teljesítésétől 

elállhat vagy a Munkát a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára 

elvégezheti. A Vállalkozó köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak 

végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 

veszélyeztetné mások személyét és vagyonát. 

 

2.6  Vállalkozó a Munka elvégzése során köteles betartani a rá, illetve a Munkára irányadó, 

mindenkor hatályos baleset,- tűz,- munka- és környezetvédelmi szabályokat. A főbb 

szabályokat, előírásokat és feltételeket a jelen Keretszerződés Általános Szerződési 

Feltételek 3. sz. Melléklete tartalmazza. A szabályok betartásának elmulasztásából 

eredő károkért a Vállalkozó a jelen Keretszerződés 15. pontja szerint felelős. 

 

2.7   Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak 

ellátását. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy jelen Keretszerződésből eredő 

kötelezettségei teljesítése során sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony keretében nem vonja be a Megrendelő munkavállalóját, illetve annak 

közeli hozzátartozóját (Ptk. 8:1. § 1.) vagy olyan gazdálkodó szervezetet, amelyben ilyen 

személynek tulajdoni részesedése van.  

 

2.8     A jelen Keretszerződés nem jogosítja fel a Vállalkozót arra, hogy a Megrendelő helyett 

bármilyen döntést meghozzon, sem pedig arra, hogy a Megrendelő nevében bármilyen 

jognyilatkozatot tegyen. 

 

2.9  Vállalkozó a Munka műszaki tartalom szerinti, valamint a Feladatkiadási Lapban a Felek 

által kölcsönösen megállapodott határidőn belüli teljesítéséért eredményfelelősséggel 

tartozik a jelen Keretszerződés 14. és 15. pontja szerint. A Vállalkozót 

eredményfelelőssége alól a Megrendelő ténylegesen megvalósult eredményt jóváhagyó 

nyilatkozata nem mentesíti. 

 

2.10  Vállalkozó köteles a Megrendelőt valamennyi, a Vállalkozó jogszabálysértő, valamint 

szerződésszegő magatartása miatt felmerülő felelősség alól mentesíteni, és az azzal 

kapcsolatosan felmerülő kárigényét megtéríteni. Ennek feltételeit a 14. és 15. számú 

pontok tartalmazzák. 

 

2.11  Vállalkozó köteles a jelen Keretszerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett 

teljes (így különösen pénzügyi és műszaki) dokumentációt a Vállalkozási díj 

maradéktalan teljesítésétől számított 5 (öt) évig teljes terjedelmében megőrizni. A 

pénzügyi dokumentációk köre különösen kiterjed a jelen Keretszerződés alapján kötött 

Feladatkiadási Lapok teljesítésével összefüggésben a Vállalkozónál felmerülő 
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számlákra, számviteli bizonylatokra, szerződésekre, alvállalkozók versenyeztetésére 

vonatkozó és egyéb dokumentumokra, melyek a jelen Keretszerződés teljesítésével 

összefüggésben felmerülő költségek, a Vállalkozási díj költségszerkezetének 

megállapítását lehetővé teszik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen 

iratmegőrzési kötelezettségének nem, vagy hiányosan tesz eleget, és a dokumentáció 

hiányosságai miatt a fenti célok teljesíthetősége érdekében független szakértő 

bevonása, illetve auditálás válik szükségessé, úgy a Vállalkozó köteles ennek költségeit 

a Megrendelő számára megtéríteni. 

 

2.12  Vállalkozó köteles a Keretszerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

2.13  Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó tevékenységét üzemi körülmények között végzi, a 

Megrendelő biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egyéb előírásait köteles betartani. 

A Vállalkozó nem zavarhatja meg a Megrendelő berendezéseinek normál működését, 

az esetleges villamos energiatermelést, vagy a Megrendelő alkalmazottait és a 

Helyszínen dolgozó más vállalkozók, vagy alvállalkozók munkáját. Ha a Vállalkozó 

elkerülhetetlen zavar okozásának lehetőségére számít, erről köteles haladéktalanul 

írásban értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő megvizsgálja a zavarás elkerülhetetlen 

voltát, és szükség esetén, megállapítja a szükséges eljárásokat, amelyek mellett a 

zavarás megengedhető. A Megrendelőt illeti a prioritások meghatározása olyan 

esetekben, amikor összeütközésbe kerülnek mások működésével. A Vállalkozó nem 

működtetheti a Megrendelő berendezéseit vagy vezérlő berendezéseit. 

 

2.14  A Vállalkozó feladata a Munka során megbontott egységek helyreállításához szükséges 

anyagok (pl.: tömítések) biztosítása és beszerelése. 

 

 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

3.1  Megrendelő saját hatáskörében- a rendelkezésre álló módokon – minden ésszerűen 

szükséges és indokolt intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vállalkozó a 

Keretszerződésben és a Feladatkiadási Lapokban részére meghatározott feladatokat a 

Megrendelő által elvárható eredményességgel elláthassa. 

 

3.2  A Megrendelő a Feladatkiadási Lapokban meghatározott ésszerű határidőn belül, a 

Feladatkiadási Lapokban felsorolt tárgyakban és terjedelem szerint elkészíti, összeállítja 

és a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja mindazokat a meghatalmazásokat, 

információkat, adatokat és dokumentumokat, amelyek ésszerűen szükségesek ahhoz, 

hogy a Vállalkozó eleget tudjon tenni szerződéses kötelezettségeinek, feltéve, hogy 

azok a Megrendelő rendelkezésére állnak, vagy beszerzésük a Megrendelő 

feladatkörébe tartozik. 
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3.3  Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a munkaterületre történő akadálymentes 

bejutást.  

 

3.4  Megrendelő a Munkát és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti, 

azonban nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a 

Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

3.5  A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

 
 

4. Vállalkozási díj 

 

4.1  Vállalkozót a jelen Keretszerződés szerinti Munka szerződésszerű elvégzésének 

ellenértékeként – az egyes Speciális Szerződési Feltételek Árjegyzékeiben rögzített 

egységárak vagy díjak alapul vételével – számított, a vonatkozó Feladatkiadási Lapban 

rögzített Vállalkozási díj illeti meg. 

 

4.2   A vonatkozó Feladatkiadási Lapokban a Vállalkozási díjak úgy kerülnek megállapításra, 

hogy azok magukba foglalják a Vállalkozónak valamennyi, a jelen Keretszerződés 

alapján aláírt Feladatkiadási Lapban meghatározott feladatával kapcsolatos költségét és 

kiadását (ide értve a Munka elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök ellenértékét, 

az anyagok szállításának költségeit), azon túlmenően a Vállalkozó Megrendelő felé 

további díjkövetelést nem érvényesíthet. 

4.3  Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére előleget a 

Felújítás/Beruházás Speciális Szerződési Feltételeiben rögzítettek szerint fizet. 

 

 

5. Fizetési feltételek 

 

5.1  Amennyiben valamely Feladatkiadási Lap ettől eltérően nem rendelkezik, Vállalkozó 

számlát csak a teljesítés/részteljesítés jelen Keretszerződésben meghatározott módon 

történt igazolása után jogosult benyújtani. A számla kiegyenlítése a szabályszerűen 

kiállított számla beérkezését követő 30 (harminc) naptári napon belül a 

Vállalkozó…………………………….-nél vezetett, ……………………………..számú 

bankszámlájára utalással történik, a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdés, a 136.§-a, illetve 

a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130§ (1)-(2) bekezdés rendelkezései figyelembevételével.  

 

5.2  Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra 

esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. 

 

5.3  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 55-56. §-ai alapján a benyújtott 

számlán a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátumával egyezik meg. 
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5.4  Az elvégzett teljesítésről/részteljesítésről teljesítési igazolást (Műszaki teljesítésigazolási 

jegyzőkönyv a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletében foglaltak 

szerint) kell kiállítani, melyben fel kell tüntetni a teljesítés/részteljesítés elvégzésének 

tényét, idejét és annak ellenértékét. A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1) 

bekezdése az irányadó, azaz Megrendelő a teljesítési igazolást vagy az elismerés 

megtagadására vonatkozó nyilatkozatát a Munka Vállalkozó által történő 

teljesítését/részteljesítését követő 5 (öt) naptári napon belül bocsátja ki. A 

teljesítésről/részteljesítésről kiállított teljesítésigazolás dátumától számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani.  

 

5.5  A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit 

kezelő MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. (MVM KONTÓ 

Zrt.) postacímére: 7031 Paks, Pf.152./ 7030 Paks, Gagarin utca 1. címre, míg az 

elektronikus számlát a konto-eszamlafogadas@mvm.hu elektronikus címére kell 

küldeni, mellékelve a Megrendelő képviselője által aláírt SAP-ból nyomtatott teljesítési 

igazolást (SAP teljesítésigazolás a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. sz. 

mellékletében foglaltak szerint).  

 
A nem a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az 

esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

 

A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla: 

- megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, 

- tartalmazza a jelen szerződés azonosítószámát, 

- tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR számot, 

- tartalmazza az SAP teljesítési igazolás számát, 

- mellékleteként csatolják a Megrendelő képviselője által aláírt eredeti műszaki 

teljesítésigazolási jegyzőkönyvet és a teljesítésre vonatkozó részletes 

elszámolást. 

 

5.6  A nem szerződésszerűen benyújtott számlát az MVM KONTÓ Zrt. jogosult – a 

késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül, a visszaküldés indokának megjelölésével 

– teljesítés nélkül visszaküldeni, ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlát 5 (öt) 

munkanapon belül ismételten szabályszerűen kiállítani és benyújtani. Ebben az esetben 

a fizetési határidőt a korrigált számla MVM KONTÓ Zrt. általi kézhezvételétől kell 

számítani. 

 

5.7  Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján 

alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes 

rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. Vállalkozó a 

késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni. 
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Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a fizetési határidőig a Ptk. 6:155 §-a alapján 

kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

6. Egyéb, a számlázással kapcsolatos feltételek 

 

6.1   A Kbt. 136.§ (1) és 143. § (3) bekezdései alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve 

számolhat el a Keretszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a Vállalkozó a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé köteles tenni és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; vagy 

-  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

6.2  Nem minősül fizetési késedelemnek, ha a Vállalkozó esedékes követelésének a 

teljesítését a Vállalkozó objektív alapon megállapított szerződésszegésére tekintettel, a 

szerződésszegéssel érintett szerződési érdek mértékéig tartják vissza.  

 

6.3  Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő az ellenszolgáltatás 

megfizetésével 90 (kilencven) napot meghaladóan késedelembe esik, és tartozását a 

Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki.  

 

6.4  A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 

1. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 

jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Keretszerződésben 

meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelőjogosult a számlát 

visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az 

esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 

2. Felekrögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése 

kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a 

vonatkozó fizetési határidő. 

3. Amennyiben a Megrendelő a vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a 

kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében 

bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, 

kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényt – nem érvényesíthet.  
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7. Teljesítési határidő 

 

7.1  Vállalkozó a jelen Keretszerződés szerinti feltételeknek megfelelően kiadott 

Feladatkiadási Lapban megállapodott határidőre köteles elvégezni a Munkát és a 

Megrendelő részére átadni. A Munka részteljesítési határidőit a jelen Keretszerződés 

feltételei szerint a vonatkozó Feladatkiadási Lap tartalmazza. A Felek szükség szerint a 

Feladatkiadási Lap mellékleteként Megvalósítási Ütemtervet készíthetnek. 

 

7.2  Amennyiben a Vállalkozó a vonatkozó Feladatkiadási Lapban meghatározott teljesítési 

véghatáridőben a Munkát elvégezni nem tudja, úgy jelen Keretszerződés 14. pontja 

szerint felelősséggel tartozik. 

 

8. Alvállalkozók 

 

8.1  Vállalkozó az egyes Feladatkiadási Lapokban meghatározott teljesítése során saját 

Vállalkozási díja terhére alvállalkozó(k) (közreműködő(k)) igénybevételére jogosult. 

Megrendelő nem jogosult a Vállalkozó alvállalkozóinak közvetlen utasításokat adni, de 

a Vállalkozó a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint köteles a Megrendelő 

javaslatait, utasításait figyelembe venni. Az alvállalkozók bevonására egyebekben a 

Keretszerződés megkötésekor hatályos Kbt. szabályai az irányadóak. 

 

8.2   Az alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

 

8.3  A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A 

Vállalkozó a Keretszerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a Keretszerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a 

megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), 

amely részt vesz a Keretszerződés alapján megkötött Feladatkiadási Lapok 

teljesítésében. A Vállalkozó a Keretszerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 

Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 

A Vállalkozó a jelen Keretszerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Keretszerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt álló alvállalkozót. . 

 

8.4   Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 

helyett, amely vagy aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 

alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az 

esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, 

vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy 
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része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új 

alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt 

meg. 

 

8.5  A Kbt. 138. § (1)–(3) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettség a Vállalkozó, vagy a 

nem természetes személy alvállalkozó jogutódja által is teljesíthető, ha a Vállalkozó vagy 

a nem természetes személy alvállalkozó, mint gazdasági társaság átalakul vagy a 

társaság jogutódlással szűnik meg. 

 

8.6  A Vállalkozó köteles az alvállalkozási szerződéseket – a szerződésben kikötött jogok és 

kötelezettségek értelemszerű alkalmazásával – olyan tartalommal megkötni, és az 

alvállalkozási szerződések teljesítése során oly módon eljárni, ami lehetővé teszi és nem 

veszélyezteti a szerződés maradéktalan teljesítését. 

 

8.7  Megrendelő jogosult különösen indokolt esetben kérni valamely alvállalkozó 

helyettesítését másik alvállalkozóval. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles biztosítani, 

hogy az érintett alvállalkozó az erre vonatkozó kérést követően a munkavégzéssel rövid 

időn belül, de legkésőbb 7 (hét) naptári napon belül hagyjon fel, valamint köteles 

haladéktalanul biztosítani, hogy a más, szükséges igazolt szakképesítéssel rendelkező, 

a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott alvállalkozó a munkát folytassa. Az 

alvállalkozók cseréje nem jogosítja fel a Vállalkozót arra, hogy a jelen 

Keretszerződésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelemmel 

teljesítsen, illetve hogy a Feladatkiadási Lapban rögzített Vállalkozásidíjat módosítsa. 

Az alvállalkozók cseréjére kizárólag a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban kerülhet sor. 

 

9. Áruk leszállítása 

 

9.1  A Vállalkozó – amennyiben a Feladatkiadási Lap ettől eltérően nem rendelkezik – 

kizárólag új Áruk szállítására köteles. 

 

9.2  A Vállalkozó köteles a Feladatkiadási Lapok szerint megrendelt Árukat gyors és 

rendezett feltételek között a saját kockázatára és költségére, - külföldről származó Áruk 

esetében „DDP Rendeltetési hely, szállítmánybiztosítással” paritáson (INCOTERMS 

2020) a Helyszínre szállítani, beleértve a generátor forgórész felújítás esetében a 

beépítés helyére történő eljuttatását is. 

 

9.3  Az Áruk leszállítása előtt a Vállalkozó köteles az Áruk szállítási specifikációját 

Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó a túlméretes rakományok Helyszínen 

belüli szállítási feltételeiről Megrendelővel egyeztetni köteles. 

 

9.4  Az Áruk gyártásának elkészültéről, illetve a Helyszínre történő kiszállítás előtt a 

Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt. Amennyiben az adott Feladatkiadási Lap erről 

rendelkezik, a Megrendelő a gyártóműi átvételen jelen lenni. Ebben az esetben a 
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Vállalkozó a kiszállítást csak a Megrendelő jelenlétében megtartott gyártóműi átvételt 

követően kezdheti meg. 

 

9.5  A Vállalkozó köteles az Árukat tárolásra olyan megfelelő csomagolással ellátni, amely 

megakadályozza a Helyszínre való szállításuk közben történő sérülések vagy 

elvesztések előfordulását. A csomagolásnak megfelelő védelmet kell nyújtani durva 

kezeléssel, szélsőséges hőmérséklettel és csapadékkal szemben, szállítás és 

szabadban tárolás közben. A csomagoknak (ahol szükséges) nedvszívó anyagot kell 

tartalmazniuk a belső kondenzáció megakadályozása céljából. Amennyiben a 

Feladatkiadási Lap erről rendelkezik, csomagolásnak megfelelő védelmet kell 

biztosítania a Helyszínen legalább tizenkét (12) hónapi tárolásra. A csomagolás 

módjának biztosítani kell, hogy a csomag bármilyen jogosulatlan felbontása azonnal 

felismerhető legyen. 

Ha egy egybeépített Árut csomagolás vagy szállítás céljából szét kell szerelni az azonos 

Áruk minden egyes darabját ennek megfelelően, jól felismerhető jelöléssel kell ellátni. 

Minden egyes csomagnak tartalmaznia kell egy külön tasakban elhelyezve a 

csomagolási jegyzéket. A csomagolási jegyzéknek tartalmaznia kell az adott csomagban 

elhelyezett Áruk kísérő okmányainak jegyzékét és azonosító adatait.  

A csomagok jelölése és feliratozása a Vállalkozó feladata. 

 

9.6  Az Áruk Helyszínen történő lerakodásakor a Vállalkozó és a Megrendelő együtt vizsgálja 

meg az Árut a szállítás alatt előfordult esetleges meghibásodás feltárása végett, a 

szállító cég vagy a biztosító társaság felé történő igénybejelentés megtételéhez. A 

Megrendelő és a Vállalkozó képviselője minden felfedezett hiányosságot, hibát vagy 

mulasztást köteles – amennyiben releváns – elektronikus építési naplóban vagy üzemi 

naplóban (a feladat tárgyától függően) rögzíteni. 

Az Áruk beérkezésének a Megrendelő által történő igazolása nem mentesíti a 

Vállalkozót a szemrevételezéssel nem megállapítható, a szerelés, beüzemelés, vagy 

apróbaüzem során feltárt hiányosságok kiküszöbölésének kötelezettsége alól. Az Áruk 

végleges átvételére, a jótállási időszak lejártakor tartandó műszaki felülvizsgálat 

keretében kerül sor. 

 

9.7  A Vállalkozó egyidejűleg azzal, hogy leszállította a Helyszínre az Árukat, az alábbi 

okmányokat köteles a Megrendelő képviselőjenek megküldeni: 

a) Csomagjegyzék és szállítólevél; 

b) A gyártó garancia bizonylata (ahol értelmezhető); 

c) Az Áruk szakszerű kivitelét és minőségét tanúsító okmányok és műbizonylatok; 

d) A szállítás engedélyezéséről a Gyártóműben felvett jegyzőkönyvek, amelyben a 

Vállalkozó minőségellenőrzési szervezetének kell nyilatkozatban kijelenteni, hogy 

az ellenőrzések, vizsgálatok és próbák kivitelezése és dokumentálása a 

Keretszerződés követelményeivel összhangban történt; vagy 

Az Áruk átvételi vizsgálatáról, valamint a kiszállítás engedélyezésénél kiállított és 

a Megrendelő minőségellenőrei által aláírt, felvett jegyzőkönyvek, ha 

alkalmazandó; 
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e) A munkavédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi követelmények kielégítését 

tanúsító bizonylatok (ahol értelmezhetőek). 

f) A gyártói megfelelőségi nyilatkozatot. 

 

9.8  Megrendelő csak indokolt esetben jogosult a megrendelt Áruk átvételének elutasítására. 

Az átvétel megtagadását megelőzően a Vállalkozónak méltányos lehetőséget kell 

kapnia a hibák vagy nem-megfelelőségek kijavítására. 

 

 

10. Tulajdonjog átruházás 

 

10.1  Az Áruk tulajdonjoga akkor száll át a Megrendelőre, amikor az Áruk a Helyszínre 

beérkeztek és az Áruk ellenértékét a Megrendelő kifizette. 

 

10.2  A Vállalkozó és alvállalkozói által a Keretszerződéssel kapcsolatban használt Vállalkozó 

berendezésének (segédeszközök, célszerszámok) tulajdonjoga a Vállalkozónál vagy 

alvállalkozóinál marad. 

 

10.3 Az Áruk tulajdonjogának átruházása ellenére a felügyeletük és megőrzésük feladata, 

elvesztésük vagy megrongálódásuk kockázatával együtt – amennyiben az adott 

Feladatkiadási Lap ettől eltérő megállapodást nem tartalmaz – a Vállalkozóé marad a 

Munka sikeres átadás-átvételi eljárásának befejezéséig. 

 

11. Kapcsolattartás, Felek értesítési címei 

 

11.1 Felek az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki: 

 

Megrendelő részéről a kijelölt kapcsolattartók:  

Név:    Rác Miklós igazgató 

   MVM Balance Zrt. KBI 

Telefon:  06-1-304-2203 

Telefax:  06-1-304-2222  

E-mail:   rac.miklos@balance.mvm.hu  

 

Név:    Mező Dezső erőművi beruházási osztályvezető 

   MVM Balance Zrt. EBO 

   (felújítás/beruházás) 

Telefon:  06-1-304-2409 

Telefax:  06-1-304-2222 

E-mail:   mezo.dezso@balance.mvm.hu 

 

Név:  Győrei Péter erőmű karbantartási osztályvezető  

   MVM Balance Zrt. EKO 

   (karbantartás) 

mailto:rac.miklos@balance.mvm.hu
mailto:mezo.dezso@balance.mvm.hu
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Telefon:  06-1-304-2606 

Telefax:  06-1-304-2222 

E-mail:   gyorei.peter@balance.mvm.hu 

 

Vállalkozó részéről a kijelölt kapcsolattartók: 

Név:    ……………………….  

Telefon:   ……………………….    

E-mail:   ……………………….    

 

Név:    ……………………….    

Telefon:   ……………………….    

E-mail:   ……………………….    

 

11.2  A kijelölt képviselők eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely összefügg a jelen 

szerződés teljesítésével, de nem jelenti annak módosítását vagy megszüntetését. 

 

11.3  A Felek az egymásnak küldött értesítéseket a következő címre küldik: 

 
Megrendelő részéről: 

Postai cím: 2040 Budaörs, Pf. 1. 

 

Vállalkozó részéről: 

Postai cím:  …………………………………………… 

 
11.4  A jelen pontban kijelölt kapcsolattartók személyében vagy egyéb adataiban 

bekövetkező, továbbá bármely Fél jelen Keretszerződésben meghatározott értesítési 

címének változásáról írásban 5 (öt) munkanapon belül kell értesíteni a másik Felet, 

amely akkor hatályos, ha a másik Fél azt az értesítési címre küldött levelében 

visszaigazolta. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős. 

 

11.5  Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek - minden esetben 

- kötelesek írásba foglalni. 

 

11.6  Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződésben megjelölt kézbesítési 

cím(ek)re postázott nyilatkozatok, felhívások kézbesítettnek tekinthetők akkor is, ha a 

posta a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. 

Ezekben az esetekben a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) 

munkanapon a postai küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni. A telefax vagy e-mail 

útján megküldött küldemény annak elküldése időpontjában minősül kézbesítettnek, 

feltéve a telefax esetében, hogy a telefax igazolta a küldemény eredményes elküldését, 

illetve e-mail útján megküldött küldemény esetében, hogy a címzett igazolta a küldemény 

megnyitását. 

 

mailto:gyorei.peter@balance.mvm.hu
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11.7  A telefax vagy e-mail útján küldött, a Keretszerződés vagy a Feladatkiadási Lap 

módosítására irányuló, vagy a Keretszerződés, illetve valamely Feladatkiadási Lap 

szerinti kötelezettségek megszegésével, igényérvényesítéssel, lemondással, valamint 

joggyakorlással kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a Keretszerződés értelmében adandó 

jóváhagyást, utasítást, igazolást tartalmazó hozzájárulást a feladástól számított két (2) 

munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni személyes kézbesítéssel, ajánlott vagy 

tértivevényes postai küldemény feladásával, vagy futárszolgálat útján küldött 

értesítéssel. 

 

 

12. Biztosítás 

 

12.1  Szállítmánybiztosítás: 

A Vállalkozó köteles minden – Feladatkiadási Lap szerint szállítandó - Árut elvesztés 

vagy károsodás ellen azok újrabeszerzési értékére, de legalább az Áruk árának 110 %-

ára (száztíz százalékára) biztosítani, összkockázatú „all risks” feltételekkel. A biztosítás 

a szállítás (fuvarozás), illetve a be- és a kirakodás alatti károsodásokra is ki kell, hogy 

terjedjen. A Vállalkozó köteles az adott szállítmánybiztosítás rendelkezésre állásáról a 

Megrendelő felé az Áru feladása előtt nyilatkozni. 

 

12.2  Egyéb biztosítások: 

A Vállalkozó köteles legalább az alábbiakban meghatározott összegű biztosításokat a 

Keretszerződés hatálya alatt fenntartani. 

 

(a) Általános felelősségbiztosítás 

A Vállalkozó általános felelősségbiztosítást köteles kötni harmadik felek 

(beleértve a Megrendelő személyzetét is) által elszenvedett testi sérülés vagy 

halál, valamint a tulajdonban keletkezett kár fedezetére. A biztosítási fedezet 

időtartama a Keretszerződés hatálya, a biztosított összeg: 1.000.000,- 

EUR/év,1.000.000,- EUR/káresemény 

(b) Termék és szolgáltatási felelősségbiztosítás 

Vállalkozó köteles termék és szolgáltatási felelősség biztosítással rendelkezni 

a Keretszerződés hatálya alatt, összességében, évente: 1.000.000,-EUR/év 

(c) Gépjármű felelősségbiztosítás 

A Vállalkozó vagy alvállalkozói által, a Keretszerződés teljesítésével 

kapcsolatosan használt (akár tulajdonukat képező, akár nem) valamennyi 

gépkocsi használatára vonatkozik. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a biztosítások érvényességét igazoló, a biztosítási 

ügynök által kiállított és aláírt nyilatkozatot a Keretszerződés hatályba lépését követő 

harminc (30) napon belül bemutatni. 

12.3  A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt 30 (harminc) nappal a biztosítási 

kötvény(ek) bármilyen módosítása, megújítása, felmondása vagy visszavonása előtt. 
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13. Szavatosság, Jótállás 

 

13.1  Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Keretszerződés keretében teljesített Munka minden 

tekintetben megfelel a jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a jelen 

Keretszerződésben foglalt követelményeknek, továbbá szavatolja a Munka szakmai és 

minőségi megfelelőségét. Vállalkozót a szerződéses feladatai hibátlan teljesítéséért 

jótállási kötelezettség terheli. 

 
13.2  Vállalkozót nem mentesíti a szavatossági, illetve jótállási kötelezettségei alól a 

Megrendelő elfogadó, teljesítési igazolása, illetve a megrendelői ellenőrzés elmaradása. 

Vállalkozó hibás teljesítés esetén szavatossági felelősséggel tartozik.  

 

13.3  A Vállalkozó jótállást vállal a Keretszerződésben meghatározott kötelezettségének 

teljesítésért. A Vállalkozó a jótállási és szavatossági kötelezettségei kapcsán kijelenti, 

hogy a teljesítése megfelel a Keretszerződésben foglalt feltételeknek. A jótállási időszak 

a Munka leszállítását és átadás-átvételét igazoló teljesítési igazolás keltétől számított 24 

(huszonnégy) + ___1_hónap A jótállási időszakon belül kicserélt alkatrészekre is fennáll 

a 24 + ___2_hónapos jótállás időszak. Azon Árukat, amelyek élettartama rövidebb a 

Jótállási Időszak tartamánál, a Vállalkozó köteles tartalék alkatrészként a teljes jótállási 

időre biztosítani. 

 

13.4  Megrendelő bejelentésére Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és a lehető 

legrövidebb egyeztetett határidőn belül elvégezni a hiba külön ellenszolgáltatás nélküli 

kijavítását. A Vállalkozó a jótállási időszak alatt bármely hibáról szóló értesítés 

kézhezvételét követően 24 (huszonnégy) órán belül köteles megkezdeni az 

előkészületeket szakértő indítására a Helyszínre a meghibásodás okának feltárása 

céljából. A hiba okának Vállalkozó által történő azonosítását követő 2 (kettő) napon belül 

a Megrendelő részére a szakértőnek el kell készítenie az általa javasolt programot az 

elhárításra, amely a Megrendelő jóváhagyása tárgyát képezi. A javítással kapcsolatos 

valamennyi költség a Vállalkozót terheli. 

 

Amennyiben Vállalkozó a hiba javítását vagy az elmaradt Munka pótlását ésszerű 

határidőn belül nem teljesíti, úgy a Megrendelő a javítást vagy a Munka pótlását – a 

Vállalkozó költségére – harmadik személlyel elvégeztetheti. 

 
Amennyiben a hiba okának megállapítása során megállapítást nyer, hogy a hiba nem a 

Vállalkozónak felróható, azaz a hibát a Megrendelő és/vagy a jelen Keretszerződés 

szerint harmadik fél tevékenysége és/vagy mulasztása okozta, a javítás összes költségét 

és a hiba okának megállapításával kapcsolatosan a Vállalkozónál felmerült költséget a 

Megrendelőnek kell viselnie. 

 
 

14. Kötbér 

                                                           
1 Végleges ajánlat szerint 
2 Végleges ajánlat szerint 
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14.1  A Vállalkozó a Munka Feladatkiadási Lapban megállapodott határidőn túli, késedelmes  

teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér 

minden késedelemmel érintett nap után a Feladatkiadási Lap nettó Vállalkozási díjának 

– részteljesítési határidő túllépése esetén az érintett Munkarészre eső Vállalkozási 

díjának – 1%-a (egy százaléka), de a késedelmi kötbér összege legfeljebb a 

Feladatkiadási Lap nettó Vállalkozási díjának 15%-a (tizenöt százaléka) lehet.  

 

14.2  Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 15%-ának (tizenöt százalékának) megfelelő 

meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból nem teljesít, 

amelyért felelős.  

 

14.3  Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő hibás 

teljesítési kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha hibásan teljesít. 

 

14.4  A kötbérek maximális összege a nettó Vállalkozási díj 15%-a (tizenöt százaléka). 

14.5  Megrendelő a kötbér igényét írásban jelenti be. Megrendelő – a Kbt. 135.§ (6) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jogosult a kötbér összegét a még 

kifizetetlen, igazolt teljesítéssel lefedett, Vállalkozási díjból beszámítás útján levonni, oly 

módon, hogy azt az adott teljesítési igazolásban rögzíti, és Vállalkozó számláját ennek 

megfelelően állítja ki. Amennyiben a beszámítás nem lehetséges, úgy a Vállalkozó a 

kötbért az erre irányuló felszólító levél kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül 

köteles a Megrendelőnek megfizetni. 

 

15. Felelősségkorlátozás 

 

15.1  Vállalkozónak a Megrendelő felé a jelen Keretszerződés szerint, annak alapján vagy 

azzal kapcsolatosan szerződésszegés vagy jogszabálysértés, szerződésen kívüli 

károkozás (ideértve a gondatlanság minden formáját is), illetve bármely egyéb jogcímen 

fennálló felelőssége, beleértve a Vállalkozónak felróható okból bármely hatóság vagy 

szervezet által kiszabott bírságból, büntetésből, valamint a jelen Keretszerződés hatálya 

alatt a Vállalkozó által okozott környezeti kár és abból eredő követelésből eredő 

felelősséget, nem haladhatja meg az adott Feladatkiadási Lapban foglalt Vállalkozási Díj 

összegének 100%-át. 

 

15.2  Vállalkozó nem felel a Megrendelő felé a következőkért, függetlenül attól, hogy az 

szerződés- vagy jogszabályszegés, szerződésen kívüli károkozás (ideértve a 

gondatlanság valamennyi formáját is) címén, illetve bármilyen más jogcímen merült fel, 

továbbá attól, hogy az a jelen Keretszerződésből vagy a Megrendelőnek a harmadik 

személyekkel fennálló szerződéseiből ered:  

a) elmaradt haszon; használat kimaradása vagy működés leállása, szerződés 

elvesztése miatti bevételkiesés, várt bevétel elmaradása 

b) különleges, közvetett vagy következményi kár, veszteség.  
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15.3  A Megrendelő kártalanítja a Vállalkozót minden, a felszereléseket (beleértve a harmadik 

félhez tartozó felszereléseket) ért, a Megrendelő által okozott olyan veszteség vagy kár 

tekintetében, amelyek bizonyítottan a Megrendelőnek felróható okból következtek be az 

adott Feladatkiadási Lapban foglalt Vállalkozási Díj összegének 100%-ig. 

 

15.4  A Keretszerződés 15.1., 15.2. és 15.3. pontjaiban foglaltak nem zárják ki és nem 

korlátozzák a Felek felelősségét a következőkért:  

 szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott 

szerződésszegés, 

 olyan szerződésszegés, amely az életet, testi épséget vagy egészséget 

károsítja, valamint 

 bármely, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint ki nem zárható, illetve nem 

korlátozható vagy a Keretszerződésben külön kiemelt felelősség.  

 

16. Munkaterület átadás-átvétele 

 

16.1  A Munkaterület átadás-átvételére a Megrendelő által rendszeresített nyomtatvány 

szerint kerül sor. 

 

16.2  A munkaterület átadása-átvétele előtt minden esetben a Felek munka-, tűz- és 

környezetvédelmi bejárást tartanak, amelyről jegyzőkönyv készül. Amennyiben a 

bejárás során bármilyen hiányosság merül fel, úgy annak megszüntetéséig a átadás-

átvétel felfüggesztésre kerül. 

 

16.3  A munkaterület átadására készült dokumentumnak tartalmaznia kell a feszültség- és 

nyomásmentesítési, a leürítési illetve az engedélyhez kötött tevékenységek 

engedélyigényeit, valamint minden olyan kérést, amelyet a Megrendelő üzemviteli 

személyzete jogosult elvégezni. 

 

16.4  Az üzemviteli személyzet által elvégzett feszültség- és nyomásmentesítés, leürítés, 

illetve egyéb biztonságba helyezések tényleges elvégzéséről a Vállalkozónak meg kell 

bizonyosodnia. A Vállalkozó által működtetett biztonsági („Log-out, tag-out”) rendszert a 

Megrendelő elfogadja, annak alkalmazásában közreműködik. 

 

16.5  Munkavégzés csak a Megrendelő által kiállított munkavégzési engedély birtokában 

történhet. Speciális munkákhoz Vállalkozó kérése alapján Megrendelő, a Vállalkozó által 

meghatározott feltételek ismeretében az „alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre” 

engedélyt, és a „beszállási” engedélyt ellenjegyzi. Munkavégzési engedély kiadása a 

Vállalkozó által megadott és egyeztetett feladat lista alapján történik.  

 

16.6  A Vállalkozó ez esetben sem mentesül a munkavállalók biztonságos munkavégzési 

feltételeinek biztosítása alól. 
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16.7  A munkaterület átadás-átvételi és műszaki átvételi, valamint a Műszaki 

teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiadási folyamatok megszervezése a Megrendelő 

helyszíni képviselőjének feladata. 

 

16.8  A munkaterületet a Munka végeztével Vállalkozó Megrendelő részére visszaadja és 

Megrendelő a munkavégzési engedélyt lezárja. 

 

 

 

17. Környezetvédelem 

 

17.1  A Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi jogszabályok és a területileg illetékes 

hatóságok, szakhatóságok környezet- és természetvédelmi előírásainak betartása és 

munkavállalóival, alvállalkozóival való betartatása. 

 

17.2   A munkaterületén a környezetvédelmi jogszabályok és előírások be nem tartásáért 

mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

17.3  Vállalkozó köteles hulladékszegény, környezetbarát technológiát alkalmazni, 

környezetbarát termékeket és anyagokat felhasználni, valamint köteles törekedni a 

keletkező hulladékok újrahasznosítására. 

 

17.4  Vállalkozó köteles minden általa generált veszélyes és nem veszélyes hulladékot a 

megfelelő hulladéktároló edényzetben elhelyezni a Megrendelő telephelyén. A 

Megrendelő felelős a hulladék telephelyről történő elszállíttatásáért. 

 

18. Vis maior 

 

18.1  Felek mentesülnek a Keretszerződés késedelmes vagy nem teljesítésből adódó 

következményei alól, ha a Keretszerződés alapján aláírt Feladatkiadási Lap teljesítését 

olyan objektív és elháríthatatlan körülmény gátolja, vagy akadályozza meg, amely előre 

nem volt látható, így a természeti katasztrófák (tűz, árvíz, helyi járvány, pandémia  stb.), 

vagy olyan események, amelyek hatásának elhárítása méltányosan nem elvárható, mint 

például háborús események (kihirdetett vagy ki nem hirdetett), szükségállapotok, 

általános sztrájkok, karanténintézkedések. 

 

18.2  Az érintett Fél csak akkor hivatkozhat vis maiorra, ha a vis maior esemény 

bekövetkeztéről haladéktalanul értesítette a másik Felet és kérés esetén hivatalos 

bizonyítékot mutatott be az adott Munka nem teljesítése és az értesítésben foglalt vis 

maior esemény közötti ok-okozati összefüggés fennállásáról. Az érintett Fél a vis maior 

esemény megszűntéről is köteles tájékoztatni a másik Felet és kérés esetén ekkor is 

hivatalos bizonyítékot kell bemutatnia. A Felek nem hivatkozhatnak vis maiorra, 

amennyiben fenti kötelezettségeiket nem teljesítik, illetve a fenyegető vagy bekövetkező 

vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 

tájékoztatásért felelős Fél felel. 
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18.3  Vis maior esetén a teljesítési időtartam meghosszabbodik annak időtartamával. 

Amennyiben egy vis maior több mint 60 (hatvan) napig akadályozza a Feladatkiadási 

Lap teljesítését, bármelyik Fél felmondhatja a Feladatkiadási Lapot. Felmondás esetén 

Megrendelő kifizeti a felmondás előtt részére teljesített Munka – amennyiben sor került 

ilyenre – méltányos ellenértékét. A felmondás előtt a Felek kötelesek egyeztetést 

lefolytatni a Keretszerződés, illetve a Feladatkiadási Lap esetleges módosításáról. 

Amennyiben az egyeztetés 10 (tíz) munkanapon belül nem vezet eredményre, megnyílik 

a Keretszerződés, illetve a Feladatkiadási Lap felmondásának lehetősége. 

 

 

19. Keretszerződés módosítása 

 

19.1  A hatályos Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141.§-ában, valamint a 

307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az 

abban foglaltakkal összhangban módosítható a Keretszerződés, a Felek által 

cégszerűen aláírt szerződésmódosítás formájában. 

 

20. Keretszerződés/Feladatkiadási Lap megszegése, Keretszerződés/Feladatkiadási 

Lap megszüntetése 

 

20.1  Amennyiben a Vállalkozó a jelen Keretszerződés szerinti Munkát nem vagy nem 

szerződésszerűen (hibásan vagy késedelmesen) teljesíti, avagy a 

Keretszerződés/Feladatkiadási Lap egyéb rendelkezéseit megszegi, a 

szerződésszegésért a jelen Keretszerződés szerint helytállni tartozik.  

 

20.2  Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Munkával a Feladatkiadási Lap szerinti határidőn 

túl több, mint 30 (harminc) naptári napos késedelembe esik, a Megrendelő a 

Keretszerződést vagy a Feladatkiadási Lapot a jelen Keretszerződésben rögzített 

szabályok szerint azonnali hatállyal felmondhatja/ a Keretszerződéstől elállhat, feltéve, 

hogy a felmondást/elállást megelőzően lehetőséget adott a Vállalkozónak a 

szerződésszegés ésszerű időn belül történő helyrehozatalára, és amelynek a Vállalkozó 

nem tett eleget. 

 

20.3  Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Vállalkozóhoz intézett és az 

elállás, illetve a felmondás okait felsoroló írásbeli nyilatkozattal a jelen 

Keretszerződéstől/Feladatkiadási Laptól, vagy annak egy részétől elállni, vagy azonnali 

hatállyal felmondani ha: 

- a Vállalkozó a jelen Keretszerződés, illetve bármely Feladatkiadási Lap szerinti 

kötelezettségével kapcsolatban 30 (harminc) napot meghaladő késedelembe esik, 

feltéve, hogy a felmondást/elállást megelőzően a Megrendelő ésszerű lehetőséget 

biztosított a Vállalkozó részére a szerződésszegés ésszerű időn belül történő 

elhárítására, amelynek a Vállalkozó ésszerű időn belül nem tett eleget; 
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- ha a Vállalkozóval szemben a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság végelszámolási, 

csőd- (ide nem értve a fizetési haladék időtartamát) vagy felszámolási eljárást 

indított és a Vállalkozó csődjét kimondó határozat érvényben van; 

- a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hiba kijavítására kapott felszólításban 

rögzített, ésszerű határidőben a hiba kijavítását nem kezdi meg, vagy megkezdi, de 

azt ésszerű határidőben nem fejezi be; 

- a Vállalkozó a jelen Keretszerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi; 

- a Vállalkozó a Kbt., illetve a jelen Keretszerződés rendelkezéseivel ellentétesen von 

be alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe; 

- harmadik személy jogosultsága a Vállalkozó által a jelen Keretszerződéssel a 

Megrendelőre átruházott szellemi alkotások vagy jogok tekintetében jogerősen 

(további fellebbezési lehetőség nélkül) bebizonyosodik; 

- a Vállalkozó olyan egyéb súlyos szerződésszegése esetén, amely nem orvosolható. 

 

20.4   A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő jelen Keretszerződést felmondhatja, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Keretszerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Keretszerződés olyan lényeges módosítása, amely 

esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a Keretszerződés nem semmis. 

 

20.5   A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a jelen Keretszerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Keretszerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

20.6  Megrendelő a Kbt. 143.§ (3) bekezdés rendelkezései szerint jogosult és egyben köteles 

a Keretszerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 

hogy a Keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel.  
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20.7  A Vállalkozó jogosult felmondani a Keretszerződést és/vagy az egyes Feladatkiadási 

lapokat, ha: 

a) a Megrendelő a Munkát 6 hónapnál hosszabb időre leállítja vagy felfüggeszti 
b) a Megrendelő a jelen Keretszerződés, illetve a Feladatkiadási Lapok szerinti lejárt 

fizetési kötelezettségének 60 napon túl sem tesz eleget.  
 

21. Üzleti titok 

 

21.1  Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az 

érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető 

olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 

illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 

nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené 

vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen 

rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 

 

21.2  Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződéssel összefüggésben tudomásukra 

jutott, üzleti titoknak minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen 

harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszik. Ennek keretében a Vállalkozó 

a Munka teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat és az egyes 

Feladatkiadási Lapokban meghatározott feladatokat, a Munka teljesítése során készített 

dokumentációkat bizalmasan kezeli. A Vállalkozó a Munka teljesítése során tudomására 

jutott információkat kizárólag a Munka teljesítésének céljából használhatja fel, kizárólag 

a Munka teljesítésében résztvevő személyeknek és szervezeteknek adhatja át, és 

kizárólag a jelen Keretszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. Vállalkozó a 

tudomására jutott információkat más célra nem használhatja fel. Vállalkozó a Munka 

tárgyáról publikációt (cikket, előadást, kiadványt) kizárólag a Megrendelő előzetes, 

írásos jóváhagyása alapján tehet közzé. Vállalkozó a Megrendelő nevét referenciaként 

csak Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása alapján jogosult használni. 

 

21.3  A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Energetika Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.; rövidített neve: MVM Zrt.) – az MVM Csoport 

irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, valamint a 

Megrendelő számláit szerződés alapján kezelő MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli 

Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7031 Paks, 

Pf.152./ 7030 Paks, Gagarin utca 1.; rövidített neve: MVM KONTÓ Zrt.) a jelen 

Keretszerződésbe, illetve a Keretszerződés alapján aláírt Feladatkiadási Lapokba 

betekintsen, az abban foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t és az MVM KONTÓ Zrt.-t 

a megismert és átadott adatok tekintetében a Megrendelővel azonos titoktartási 

kötelezettség terheli, amely kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozóval szemben 

a Megrendelő köteles helytállni. 

 

21.4  Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő közzétegye a jelen Keretszerződésnek, 

illetve a Keretszerződés alapján aláírt Feladatkiadási Lapoknak a köztulajdonban álló 
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gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: a Kgt.) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a 

Feladatkiadási Lapok értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy költségvetési évben 

kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a Kgt. 2. § (3) bekezdésében 

hivatkozott értékhatárt. 

 

 

 

 

 

22. Irányadó jog, vitarendezés 

 

22.1  A Keretszerződésre a magyar törvények, így különösen a Kbt., a 2013. évi V. törvény a 

Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók, a 

Keretszerződés rendelkezéseit e törvények szerint kell értelmezni. A Felek kifejezetten 

megállapodnak abban, hogy az ENSZ 1980-ban Bécsben aláírt, az áruk nemzetközi 

adásvételi szerződéseiről szóló egyezményt a jelen Keretszerződésre nem alkalmazzák. 

 

22.2  Felek megállapodnak, hogy a jelen Keretszerződéssel összefüggésben kialakult 

vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül 

nem vezet eredményre, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint 

illetékes magyarországi bíróság az illetékes. 

 

23. Keretszerződés nyelve, nyelvhasználat 

 

23.1  Jelen Keretszerződés magyar és angol nyelven kerül megkötésre. Amennyiben a 

Keretszerződés  magyar és angol nyelvű szövege között eltérés van, vagy amennyiben 

Felek a Keretszerződés szövegét eltérően értelmezik, minden esetben a magyar nyelvű 

szöveg az irányadó.  

A Keretszerződés szerinti Munka teljesítéséhez kapcsolódóan a kommunikáció nyelve 

az angol az alábbi kiegészítéssel:  

a) a Keretszerződés, valamint a Feladatkiadási Lapok értelmében készítendő és 

szolgáltatandó műszaki dokumentációt magyar és angol nyelven, 

b) a kezeléshez és a karbantartáshoz szükséges dokumentációt magyar és angol 

nyelven kell elkészíteni.  

A Keretszerződéssel és a Feladatkiadási Lapokkal, mint jogi dokumentumokkal 

kapcsolatos minden további ügyintézés - ideértve a jog- és igényérvényesítés, 

módosítás, megszüntetés - eseteit magyar és angol nyelven történik azzal, hogy 

eltérés és/vagy értelmezési különbség esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

 

24. Vegyes rendelkezések 

 

24.1  Jelen Keretszerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és 2031. április 30-ig 

tartó határozott időre szól. 
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24.2  Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerződés a Felek között létrejött teljes megállapodást 

teljes körűen szabályozza, és hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban korábban 

folytatott előzetes szóbeli egyeztetést vagy korábban született írásbeli megállapodást 

illetve nyilatkozatot. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződésnek nem képezik 

tartalmát azon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek az esetleges korábbi üzleti 

kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet egymás között 

kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződésnek nem képezi tartalmát 

az adott üzletágban a hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és 

rendszeresen alkalmazott szokás. 

 

24.3  A Megrendelő által a Vállalkozó részére küldött írásbeli felszólítás a követelés elévülését 

megszakítja. 

 

24.4  Vállalkozó és a Megrendelő köteles a jelen Keretszerződés fennállása alatt és 

megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a jelen Keretszerződést 

vagy bármely Feladatkiadási Lapot érintő lényeges körülményről. 

 

24.5  Vállalkozó nyilatkozik, hogy megismerte és tudomásul vette esetleges 

szerződésszegésének következményeit, illetve az esetleges szerződésszegéséből 

eredő károkat valamint azok mértékét. 

 

24.6  A jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a jelen 24.8 

alpont szerinti mellékletek. 

 

24.7  A jelen Keretszerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a 

Keretszerződés többi rendelkezésének érvényességét, azok változatlan formában, 

érvényben és hatályban maradnak. 

 

24.8  Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Feladatkiadási Lap (minta) 

2. sz. Melléklet: Munkabiztonsági előírások és feltételek 

3. sz. Melléklet: Műszaki Teljesítésigazolási Jegyzőkönyv (minta) 

4. sz. Melléklet: SAP teljesítésigazolás (minta) 

5. sz. Melléklet: Nyilatkozat a Keretszerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókról  

6. sz. Melléklet: Egységárak és Vállalkozási díjak módosítása 
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1. sz. melléklet 

…. SZÁMÚ FELADATKIADÁSI LAP 

(MINTA) 

 

amely létrejött egyrészről   

 

az MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 26., cégjegyzékszáma: 13-10-041190, képviselői: 

Tompa Ferenc és Rác Miklós, adószáma: 14120486-2-13, számlavezető pénzintézet 

neve:Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe, bankszámla száma: HU24 1080 0007 

3000 0000 1420 7007), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

 

másrészről 

 

az  

(székhelye:., cégjegyzékszáma:, képviselője:, adószáma: számlavezető pénzintézet neve:, 

bankszámla száma:), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

 

együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

Jelen feladatkiadás sorszáma:  …. 

 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A Megrendelő és a Vállalkozó között 2022. év _____-án (a Megrendelőnél____. számon, a 

Vállalkozónál ______ számon nyilvántartott) Vállalkozási Keretszerződés jött létre (a 

továbbiakban: Keretszerződés).  

 

Felek az előzetes egyeztetéseiknek megfelelően a jelen …. számú Feladatkiadási Lapban (a 

továbbiakban: Feladatkiadási Lap) rögzítik a Munkával kapcsolatos megállapodásukat, mely 

Feladatkiadási Lap a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

1. Munka (Áruk, amennyiben alkalmazandó) leírása 

A Munka megnevezése és részletes kifejtése 

Az elvárt eredmény 

Egyéb releváns feltételek 
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2. TELJESÍTÉS MÓDJA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ/RÉSZHATÁRIDŐK 

A Munka kezdésének határideje 

Az esetleges megrendelői adatszolgáltatás határideje 

A teljesítés módja 

A teljesítési határidő 

Egyéb releváns határidők  

3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 

A Vállalkozási Díj összege 

A Vállalkozási Díj megfizetésének egyéb releváns feltételei  

 

Felek a jelen Feladatkiadási Lapot - mint az akaratukkal mindenben egyezőt - a mai napon 

cégszerűen aláírták. 

 

Budapest, 20. ........................ … 

 

…………………………………………. ……………………………………… 

Megrendelő képviseletében:    Vállalkozó képviseletében: 
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2. sz. melléklet 

MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A Megrendelő területén munkát végző Vállalkozó és azok munkavállalói kötelesek betartani 

az érvényben lévő magyar állami jogszabályok, szabványok, biztonsági szabályzatok, 

valamint az egyéb hatályban lévő rendelkezések munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásait, 

illetve Megrendelő munka-, baleset-, és tűzvédelmi előírásait. 

A Megrendelő a Vállalkozó munkavállalói (vagy munkavezetői) részére a munka megkezdése 

előtt munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatást tart. Az oktatáson résztvevő munkavezető 

köteles dolgozóit további oktatásban részesíteni. A munka megkezdése előtt az oktatás 

megtörténtét bizonyító dokumentumokat át kell adni a Megrendelő részére. Oktatásban nem 

részesült dolgozó munkát nem végezhet. 

A Vállalkozó köteles a munkához szükséges végzettségű, képzettségű, jogosítványokkal és 

megfelelő tapasztalattal, valamint munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező 

munkavállalókat biztosítani. 

A munkaterület átadási és visszavételi eljárás során munka-, tűz- és környezetvédelmi 

ellenőrzésre kerül sor, amelynek eredményeit a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. 

Az átadott munkaterületen a Vállalkozó kötelessége munkavállalói számára a munkahelyekre 

vonatkozó jogszabályi előírásokat biztosítani. 

A munkavégzés biztonságos ellátásához szükséges minden egyéni és kollektív védőeszközt 

a Vállalkozó köteles biztosítani munkavállalói részére. 

A Vállalkozó a jogszabályi előírásnak megfelelően a dolgozói létszámtól függő mennyiségben 

köteles biztosítani a szociális ellátást (öltöző, fürdő, WC, étkezési lehetőség, pihenőhelyiség, 

védőital, tisztálkodási eszközök stb.). 

A Vállalkozó köteles a munka jellegétől és a dolgozói létszámtól függően biztosítani az 

elsősegélynyújtó(ka)t, illetve az elsősegélynyújtó felszereléseket, valamint az orvosi ellátást. 

Vállalkozó kizárólag olyan anyagokat, készítményeket használhat fel a munkavégzés során, 

amely rendelkezik magyar nyelvű biztonsági adatlappal, illetve a biztonsági adatlapban 

rögzített munka-, tűz- és környezetvédelmi intézkedések betartásának feltételei adottak. 

Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges ún. felvonulási elosztószekrényt és a Megrendelő 

által kijelölt villamos-energiavételezési pontig szükséges kábelt biztosítani köteles. 

A felülvizsgálatra kötelezett készülékek, eszközök és szerszámok alkalmasságát bizonyító 

dokumentumokat Vállalkozó köteles beszerezni és a helyszínen tartani. 

A különböző gépeket, berendezéseket és eszközöket csak az arra feljogosított (megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező) személyek használhatják.  
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A veszélyes munka hatókörzetét Vállalkozó lehatárolja, vagy munkaszervezéssel 

megakadályozza a munkavállalók veszélyeztetését. Veszélyes munkavégzés hatókörzetében 

illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. A Vállalkozónak minden intézkedést meg kell 

tennie a balesetveszély csökkentése érdekében. 

Az engedélyköteles munkákra az engedélyt a Vállalkozó kérésére és előkészítése alapján az 

Megrendelő képviselője adja ki a Megrendelő Munkavédelmi megbízottjának szakmai 

segítségével.  

A Vállalkozó a tűzveszélyes tevékenységénél köteles minden előírt tűzvédelmi berendezést 

biztosítani. 

Dohányozni és étkezni csak az erőmű arra kijelölt helyein lehet. 

Munkabalesetek esetén a jogszabály által előírt intézkedéseket (bejelentési kötelezettség, 

kivizsgálás, nyilvántartás) a Vállalkozó felelős műszaki vezetője vagy munkavédelmi 

megbízottja köteles megtenni. 

A munkaterületre csak az előzetesen írásban megadott személyek, gépjárművek és 

munkagépek „belépése” engedélyezhető. A munkaterületre csak munkavégzés céljából a 

munkavezető vezetésével lehet belépni. Az üzemi területen belüli mozgás a kijelölt útvonalon 

megengedett. 

A Vállalkozó dolgozói csak a munkaterületen és a kijelölt közlekedési útvonalon, illetve kijelölt 

helyiségekben tartózkodhatnak, az erőmű egyéb területeire, helyiségeibe nem léphetnek be. 

Az anyagok, eszközök, szerszámok ki- és beszállításánál a Vállalkozó köteles szállítólevelet 

kitölteni és annak egy példányát a Megrendelő képviselője vagy a vagyonvédelmi szolgálat 

részére átadni. A Vállalkozó köteles a munkaterületen használt, illetve tárolt szerszámok, 

gépek, berendezések, anyagok őrzéséről gondoskodni, azaz a Megrendelő nem felelős ezek 

eltűnéséért, illetve megrongálódásáért. 

A keletkezett kommunális hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni. A kommunális 

hulladék elszállítása legkésőbb a munkaterület visszavételéig Vállalkozó feladata. 

Keletkezett veszélyes hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell ideiglenesen tárolni a 

hatályos környezetvédelmi szabályozásnak megfelelően, környezetszennyezést kizáró 

módon. 

Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő mindazon képviselőinek jogát a munkaterületen 

végzendő ellenőrzésekre, felügyeletre, akiket Megrendelő arra felhatalmaz. 

A Vállalkozó köteles a munkaterületen tartani minden olyan dokumentumot, amit a jogszabály 

előír, illetve a hatóság és a Megrendelő ellenőrizhet (szerszámok felülvizsgálati jegyzőkönyvei, 

foglalkozás-egészségügyi dokumentumok, munkavégzésre jogosító okmányok, munkaügyi 

dokumentumok stb.) A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a 
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Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot. a 

vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. 

Megrendelő képviselője jogosult a munkavégzés azonnali felfüggesztésére, ha az életet 

és/vagy testi épséget, vagyonbiztonságot, valamint környezetkárosítás veszélyét tapasztalja. 
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3. sz. melléklet 

MŰSZAKI TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV (MINTA) 

Felvéve: 20… …. ….-án az MVM Balance Zrt. …………………i hivatalos helyiségében. 

Műszaki teljesítés dátuma: 20..… …. …. 

Jelen vannak: 

Megrendelő (MVM Balance Zrt.) részéről: .………………………… 

 .………………………… 

Vállalkozó (……………) részéről: ………………………….  

 …………………………. 

Tárgy: A Megrendelő és Vállalkozó között érvényben lévő alábbi vállalkozási keretszerződés 

(a továbbiakban: Keretszerződés) alapján aláírt alábbi számú Feladatkiadási Lap Vállalkozó 

általi teljesítésének/készre jelentésének* műszaki ellenőrzése 

Keretszerződés száma 
Megrendelőnél:  

Vállalkozónál:  

Feladatkiadási Lap 
kelte: 20... év                   hónap           nap 

hatályba lépése:  

Feladatkiadási Lap tárgya, 

műszaki tartalma röviden 
 

Szerződéses 

kapcsolattartók 

Megrendelőnél:   

Vállalkozónál:   

  

Költséghely: Főkönyvi szám: Rendelésszám: 

Feladat típusa:** Felújítás/Beruházás    Karbantartás  

A Megrendelő és Vállalkozó meghatalmazott képviselői ellenőrizték a Vállalkozó által 

teljesített/készre jelentett alábbi Munkát/Munka részfeladatát*: 

A MunkaFeladatkiadási Lap 

szerinti pozíciószáma 

A MunkaFeladatkiadási 

Lapban foglalt pozíció szerinti 

megnevezése 

ÁFA nélküli ár euróban 

1.    

2.    

A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent felsorolt Munka/Munka részfeladata(i) a Keretszerződés és 

a Feladatkiadási Lap feltételeinek megfelelően mind mennyiségileg, mind minőségileg 

hiányosságok nélkül került(ek) megvalósításra és azokat az MVM Balance Zrt. részére átadta. 

Az MVM Balance Zrt, kijelenti, hogy a fent felsorolt Munkát/Munka részfeladatát/részfeladatait 

ellenőrizte, az ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az(ok) a Keretszerződés és a 

Feladatkiadási Lap feltételeinek megfelelően mind mennyiségileg, mind minőségileg 

hiányosságok nélkül került(ek) megvalósításra, és azokat a Vállalkozótól átvette.  



 

 

 

39 / 95 

Jelen jegyzőkönyv alapján az MVM Balance Zrt., mint Megrendelő, a Keretszerződés 5.5. 

pontja szerinti pénzügyi (SAP) teljesítésigazolást kiállítja, melynek alapján a Vállalkozó számla 

benyújtására jogosult. 

k. m. f. 

 ………………………………. ……………………………….. 

 Megrendelő Vállalkozó 

*A nem megfelelő szövegrészek törlendők;  ** A megfelelő rovat X-el jelölendő 
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4. sz. melléklet 

 

SAP TELJESÍTÉSIGAZOLÁS (MINTA) 

 

 

Megrendelő: 

MVM Balance Zrt. 

H-2040 Budaörs 

Kinizsi u. 26. 

 

Vállalkozó: 

 

 

Keretszerződés száma: 

Feladatkiadási Lap száma: 

Teljesítés tárgya: 

 

Megrendelő képviselői a jelen SAP teljesítésigazolás kiállításával kijelentik, hogy a hivatkozott 

Keretszerződés szerinti hivatkozott számú Feladatkiadási Lap alábbi tételei a rögzített szakmai 

követelményeknek megfelelően teljesültek, azok teljesítését elfogadják. 

 

Tétel/K. 

 

Megrendelés/tétel 

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 

egység 

Egységár Nettó 

érték 

   ENA ……….  ……..  

 Nettó összesen (EUR): 

A fentiek alapján a Vállalkozó 

……………… EUR + ÁFA 

azaz …………….. euró + általános forgalmi adó 

összegű számla benyújtására jogosult (az ÁFA felszámítása a hatályos ÁFA törvény alapján 

történik). 

Teljesítésigazolás 1 / 1. oldal 

Teljesítés dátuma:  

Sorszám: 

R/3 bizonylat:  

Megrendelés:  

Keretszerződés:  

Az Önök szállítószáma nálunk:  
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A Megrendelő képviselőinek fentiek szerinti nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a 

Megrendelő a teljesítésigazolás kiadásával lemond bármely, szerződéses jogáról, különös 

tekintettel a kötbér és kártérítési igények érvényesítéséről. 

Budapest, 20. 

 ………………………………  ……………………………… 
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KERETSZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ 

ALVÁLLALKOZÓKRÓL  

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján alvállalkozó bevonásáról  

 

 

Alulírottak … mint a(z) … cégjegyzésre jogosult képviselői felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy 

a …………………………... (székhely: ………………………………...) által „……………………..” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő Keretszerződés teljesítéséhez:  

 

a) alvállalkozót nem veszek igénybe 

b) az alábbi alvállalkozókat veszem igénybe:  

 
 Alvállalkozó3 

név  

székhely/lakóhely  

cégjegyzékszám  

adószám  

képviseletre jogosult  

kapcsolattartó  

elérhetőség  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a Keretszerződés teljesítésének időtartama alatt az 

alvállalkozók fenti adataiban változás állna be, azt haladéktalanul bejelentjük. 

 

………………., 202. . ……………………….. 

 

  cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
3 Alvállalkozónként külön táblázatot kérünk szerepeltetni. 
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6. sz. melléklet 

EGYSÉGÁRAK/VÁLLALKOZÁSI DÍJAK MÓDOSÍTÁSA 

 

A Vállalkozó a Keretszerződés hatályba lépési időpontjának évét követő naptári évtől évente 

jogosult az egységárak és a vállalkozási díjak alábbi képletek szerinti módosítására: 

 

Áruk árára vonatkozóan: 

 

Pn = P0 x EuroStatn/EuroStat0 

ahol 

 

Pn 
 

a Keretszerződés aláírását követő első naptári évben vagy az új naptári évben (az esettől 
függően) aláírásra kerülő Feladatkiadási Lap(ok) Vállalkozási díjának számításához 
képzett érvényes egységárak/vállalkozási díjrészek 

P0 
 

a Keretszerződés aláírásának évében érvényesvagy az előző naptári évben eszkalált (az 
esettől függően) egységárak/vállalkozási díjrészek 

EuroStatn 
 

az adott évet megelőző naptári évre vonatkozó termelői („total industry excluding 
costruction”) árindex az Eurozóna országaira vonatkozóan („Eurozone Producer Price 
Index”) 

EuroStat0 
 

a Keretszerződés aláírásának naptári évére vonatkozó vagy az adott évet megelőző 
naptári év árindexálásának alapjául szolgáló (az esettől függően) termelői („total industry 
excluding construction”) árindex az Eurozóna országaira vonatkozóan („Eurozone 
Producer Price Index”) 

 

 

Szolgáltatások árára vonatkozóan: 

 

Pn = P0 x EuroStatn/EuroStat0 

ahol 

 

Pn 
 

a Keretszerződés aláírását követő első naptári évben vagy az új naptári évben (az esettől 
függően) aláírásra kerülő Feladatkiadási Lap(ok) Vállalkozási díjának számításához 
képzett érvényes egységárak/vállalkozási díjrészek 

P0 
 

a Keretszerződés aláírásának évében érvényes vagy az előző naptári évben eszkalált 
(az esettől függően) egységárak/vállalkozási díjrészek 

EuroStatn 
 

az adott évet megelőző naptári évre vonatkozófogyasztói árindex (HICP - Harmonised 
Index for Consumer Prices)) az Eurozóna országaira vonatkozóan  

EuroStat0 
 

a Keretszerződés aláírásának naptári évére vonatkozó vagy az adott évet 
megelőzőnaptári év árindexálásának alapjául szolgáló (az esettől függően) fogyasztói 
árindex (HICP - („Harmonised Index for Consumer Prices”)) az Eurozóna országaira 
vonatkozóan  
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Amennyiben bármely vállalkozási díj Árukat és Szolgáltatásokat is tartalmaz, az Áruk és a 

Szolgáltatások arányának megfelelően kell a vállalkozási díjat módosítani. Az Áruk és 

Szolgáltatások arányát a Vállalkozó végső ajánlatában benyújtott, vonatkozó Árjegyzékekben 

foglalt díjak aránya képezi. 

 

Listaáras alkatrészek árképzése: 

 

A Keretszerződés aláírásának évében és az azt követő első teljes naptári évben a Vállalkozó 

végső ajánlatában benyújtott listaárak, majd a második teljes naptári évtől kezdődően a 

Vállalkozó ______________________ honlapján elérhető listaárakérvényesek a Vállalkozó 

által a végső ajánlatban megadott _______%-os (_________ százalékos) kedvezmény 

levonásával. 
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KARBANTARTÁS SPECIÁLIS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

ÉS MELLÉKLETEI 
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KARBANTARTÁS SPECIÁLIS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS MELLÉKLETEI 

 

A karbantartási Munkára az Általános Szerződési Feltételek a jelen Karbantartás Speciális 

Szerződési Feltételek együttesen értelmezendők azok mellékleteivel együtt. 

 

1. Karbantartási követelmények 

 

1.1A Bakonyi Gázturbinás Erőmű technológiai berendezéseinek karbantartása a mindenkori 
rendszerirányítói tenderekhez, valamint a vonatkozó magyar jogszabályokhoz pl. 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) igazodik. Jelenleg a rendszerirányító 5+2 (H-
P+Sz-V) napos időegységeket határoz meg a tenderein. A karbantartások időbeli 
tervezésénél erre figyelemmel kell lenni. 
Az OTSZ a beépített tűzvédelmi és oltó rendszerek vonatkozásában félévente ír elő 

karbantartást és próbát, így a munkák tervezésénél ezt is figyelembe kell venni.  

1.2Az éves 5 napos leállás alatt a főtechnológiai berendezések mellett a segédtechnológiai 
berendezések gépész, villamos és irányítástechnikai karbantartására is sor kerül, ezért a 
munkaterületen egyszerre több vállalkozó is munkát végezhet. 
 

1.3Az éves 5 napos leállás alatt alapvetően diagnosztikai munkák, állapot ellenőrzések, kisebb 
javítások elvégzésére van lehetőség. 

 
2. Karbantartások szervezésével kapcsolatos feladatok 

 

2.1Megrendelő minden év szeptember 30-ig megadja a következő évben tervezett éves 
karbantartási időpontokat. Vállalkozóval közösen egyezteti legalább fél évvel előre az éves 
munkákat. Megrendelő megszervezi a kick-off meetinget. 

 

2.2Vállalkozó a Megrendelő által megadott karbantartási időpontokat visszaigazolja és részt 
vesz a közös kick-off meetingen. 

 

2.3Megrendelő az egyeztetett Munka alapján előkészíti a Feladatkiadási Lapot. Amennyiben 
ajánlatkérés szükséges, a Felek az Általános Szerződési Feltételek 1. pontja szerint járnak 
el. 

 

2.4Megrendelő a Keretszerződésben rögzített határidő előtt kiküldi Vállalkozó részére a 
karbantartási munkákra vonatkozó Feladatkiadási Lapot, amelyet Vállalkozó legkésőbb 5 
munkanapon belül cégszerűen aláírva visszaküld. 

 

2.5Vállalkozó Megrendelő felé megadja, az éves munkák ütemtervét, részletes 
munkaprogramot és tesztüzemi igényét, amennyiben igénye meghaladja az 5 MWe/5perc 
értéket. Megadja továbbá, hogy milyen Megrendelői szolgáltatásokra tart igényt 
munkavégzése során legalább az alábbi szempontokat figyelembe véve: 

o ütemezett emberi erőforrás terv (szakma, munkaidő, létszám, egyidejűség stb.) 

o helyszínen rendelkezésre álló emelő berendezések, 

o  inertgáz, szerszám, raktári anyag stb. 
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2.6Megrendelő felülvizsgálja a Vállalkozó által megadott ütemtervet, munkaprogramot, az 
igényelt megrendelői szolgáltatásokat visszaigazolja Vállalkozó képviselője felé. 

2.7Vállalkozó a karbantartási Munka megkezdése előtt 2 (kettő) héttel megadja 
munkavállalóinak névsorát és a kijelölt munkavezető nevét. 

 

2.8Vállalkozó a végleges munkaprogramot legalább 5 munkanappal a karbantartási Munka 
kezdete előtt megküldi Megrendelő részére. 

 

2.9Megrendelő a karbantartások második napjától a karbantartás végéig minden reggel napi 
koordinációs értekezletet tart a megbízásából a telephelyen jelen lévő vállalkozók 
bevonásával, hogy a munkák kellő gördülékenységgel haladjanak. 

 

3. Karbantartási Munka teljesítése 

 

3.1Megrendelő a Vállalkozó által megadott nyilatkozatok és az egyeztetett programnak 
megfelelően intézkedik a tesztüzem megtartásáról. 

 

3.2Vállalkozó a karbantartási Munka befejezését követően előzetes riportot küld meg a 
Megrendelő részére, valamint írásban megerősíti, hogy a tervezett karbantartási Munka 
elkészült, az érintett berendezés idegenanyag mentes, és indítható állapotban van, 

 

3.3A karbantartás sikeres tesztüzemmel zárul, melynek során a gépegység a hálózatra 
kapcsolódik legalább 5MWe teljesítménnyel.Tesztüzem alatt Vállalkozó személyzete 
közreműködik. 

 

3.4Vállalkozó köteles a karbantartási Munkát követően a végleges dokumentációt összeállítani 
és azt Megrendelő részére elküldeni a sikeres tesztüzemet követő egy hónapon belül.  

 

4. Vállalkozó egyéb feladatai 

 

4.1Áru (anyag, alkatrész és/vagy szerszám) szállítás esetén intézi a szállítással kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat (EKÁER, VÁM), szükség szerint adatot szolgáltat Megrendelő 
felé. Áru telephelyre/ről való elszállítása előtt legalább 3 munkanappal értesíti Megrendelőt. 

 

4.2Amennyiben Megrendelő részére Áru beszállításra kerül sor Vállalkozó köteles a 
környezetvédelmi termékdíj megfizetésére, vagy a bevalláshoz szükséges adatok 
megadására. 

 

4.3Vállalkozó kötelessége biztosítani a munkavállalóinak a munkáihoz szükséges 
jogosítványokat, valamint emelési műveletekhez emelési tervet, továbbá a munkáihoz 
szükséges kockázatelemzést elkészíteni.4.4 Amennyiben egyes Munka végzéséhez 
(elektronikus) építési napló vezetése szükséges, úgy Vállalkozó köteles a kötelező 
naplózási feladatokat ellátni. 

 

4.4Vállalkozó képviselője (munkavezetője) és/vagy minden munkatársa köteles a 
munkavégzéséhez szükséges Megrendelői oktatásokon részt venni, illetve az azon részt 
nem vett munkavállalóit tovább oktatni, valamint a vonatkozó (jog)szabályokat betartani az 
Általános Szerződési Feltételek 3.sz. Melléklete szerint. 
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4.5A Vállalkozó a munkavállalói részére, a munka művelethez előírt védőeszközöket köteles 
biztosítani. 

 

4.6A Vállalkozó az engedélyköteles (például: beszállás, alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység) tevékenységeknél meghatározza a munkavégzés feltételeit és kiállítja az 
engedélyeket. 

 

4.7Hatósági ellenőrzés esetén Vállalkozó köteles az átadott munkaterület és a munkavállalói 
tekintetében rendelkezésre állni és az esetleges határozatokat végrehajtani, valamint a 
Vállalkozó hibájából esetlegesen kiszabott bírságokat megfizetni. 

 

4.8Vállalkozó köteles a Helyszínen a Megrendelő megbízásából jelen lévő vállalkozókkal 
együttműködni, a napi koordinációs értekezleten részt venni és a napi munkavégzés 
gördülékeny lefolytatásához konstruktívan hozzáállni. 

 

4.9Vállalkozó köteles a munkavégzéséhez szükséges speciális szerszámokat, 
mérőeszközöket biztosítani, azok Helyszínre és onnan történő elszállításáról gondoskodni 
és Megrendelőt írásban a szállítás előtt legalább 3 munkanappal értesíteni. 

 

4.10Munkavégzéshez érkező anyagok/alkatrészek szállítási időpontjának megadása 
Helyszínről történő elszállítás előtt minimum 3 munkanappal. 

 

4.11Amennyiben Vállalkozó a munkájához Megrendelő alkatrész készletéből anyagot használ 
fel, úgy köteles azt mihamarabb pótolni. 

 

4.12Vállalkozó a Munka elvégzését követően a fel nem használt (nem a Megrendelő 
tulajdonába tartozó) anyagokat, alkatrészeket és a képződött hulladékokat köteles saját 
költségére a Helyszínről elszállíttatni az Általános Szerződési Feltételek 3.sz. 
Mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

 

5. Megrendelői egyéb feladatai 

 

5.1Amennyiben alkalmazandó, az EKÁER ügyintézéssel kapcsolatos Megrendelői feladatokat 
Megrendelő ellátja, vállalkozói adatszolgáltatás alapján. Az EKÁER rendszer magyar 
nyelven a https://ekaer.nav.gov.hu/oldalon, angol nyelven a https://ekaer.nav.gov.hu/ 
oldalon érhető el. 

 

5.2Az Általános Szerződési Feltételek 3. sz. Melléklete szerinti munka- baleset- és tűzvédelmi 
oktatást és oktatási segédanyagot Megrendelő magyar és/vagy angol nyelven biztosítja. 

 

5.3Amennyiben egyes munkák végzéséhez (elektronikus) építési napló vezetése szükséges, 
úgy Megrendelő a részére kötelező naplózási feladatokat ellátja. 

 

5.4A munkálatok során kiszerelt és felújítható alkatrészek javítására Megrendelő ajánlatot kér 
Vállalkozótól és döntése alapján intézkedik a javítás megrendeléséről (Általános 
Szerződési Feltételek 1.2 pontja szerinti Feladatkiadási Lap). 

 
  

https://ekaer.nav.gov.hu/
https://ekaer.nav.gov.hu/
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6. Megrendelői szolgáltatások 

 

6.1Megrendelő a Vállalkozó részére visszaigazolt Megrendelői szolgáltatásokat az 
egyeztetetteknek megfelelő ütemezésben és mennyiségben biztosítja. 

 

6.2Megrendelő a karbantartásokra leszállított anyagok, szerszámok biztonságos tárolását 
biztosítja. 

 

6.3Megrendelő a Vállalkozó részére irodát, mosdót, étkezőt, öltözőt, tisztálkodási lehetőséget 
(max. 6 fő kapacitásig), valamint internet csatlakozást, villanyt, ivóvizet biztosít. Ezen 
létszám fölött Vállalkozó feladata iroda, mosdó, étkező, öltöző, tisztálkodási lehetőség 
biztosítása. 

 

6.4Megrendelő targoncát (1,45t-1db), kézi raklapemelőt (2t-1db), kézi láncos emelőt (800kg - 
2db) valamint minimális felszereltséggel műhelyt is tud biztosítani. Autódarut és speciális 
állványt Megrendelő nem biztosít. 

 

MELLÉKLETEK: 

1. sz. melléklet: Karbantartási munkák leírása, berendezések listája, Karbantartás 

terjedelme 

2. sz. melléklet: Karbantartási munkák listája, Feladat-felelősségi mátrix 

3. sz. melléklet: Rogis kérdőív 

4. sz. melléklet: Javításokhoz szükséges alkatrészek listája 

5. sz. melléklet: Hosszú átfutási idővel rendelhető egységek, alkatrészek listája 

6. sz. melléklet: Árjegyzékek 
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1. sz. melléklet 

Karbantartási munkák leírása, berendezések listája 

Karbantartás terjedelme 

 

I. ÉVES FELÜLVIZSGÁLATOK TARTALMA 

A felülvizsgálatot az üzemidő függvényében és a gépkönyv szerinti gyakorisággal kell 

elvégezni. 

Az évente elvégzendő munkálatokat az előző karbantartás során feltárt hibák/hiányosságok/ 

ajánlások valamint üzemidő függvényében Vállalkozó és Megrendelő közösen határozzák 

meg. Vállalkozó javasolt időbeli ütemezést adhat az egyes években elvégzendő feladatokra. 

Továbbá az időszakosan elvégzendő forgórész vizsgálatokra (kifűzéses és kifűzés nélküli 

munkák) is Vállalkozó javaslata szükséges.  

24/7-es Hot-line szolgálat biztosítása a generátor és gerjesztés szabályozó vonatkozásában. 

Az összes alábbi felülvizsgálati művelet időtartama kizárólag egy egységre vonatkozik. 

 

ÉVES FELÜLVIZSGÁLAT 

Szerviz gyakorisága 

 A felülvizsgálatot a megállapított ütemterv szerint kell elvégezni. 

A Munka terjedelme 

 

Leállítás előtt (ha a berendezés rendelkezésre áll) 

 Hőmérséklet, rezgések és üzemi adatok feljegyzése. 

Szemrevételezéses felülvizsgálat  

 A generátor burkolatának/belső részének ellenőrzése, és szükség esetén javaslat 

adása a teendőkre. 

 Az érintkezési felületek, illetve a tengelyföldelő-kefe kopásának és működésének 

ellenőrzése. 

 Az olajcső-perem szivárgásának vizsgálata. Szükség esetén javítás. 

 Az egyenirányító szerelvény szemrevételezéses felülvizsgálata. Szükség esetén 

tisztítás. 

 A pótalkatrészek és szerszámok helyszíni meglétének és állapotának ellenőrzése. 

Villamos próbák 

 Az állórész PI (polarizációs index) teszt elvégzése (ha a terminálok ragasztottak, 

további 1 nap szükséges az újraragasztáshoz) 

 IR (5 kV) (10 perces szigetelési ellenállás). 

 

Egyéb próbák 

  Elektronikus REFM (forgórész földzárlat védelem). A védelmi berendezés 

működésének ellenőrzése (ha van ilyen). 

Gépészeti terjedelem 
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 A vonali/csillagponti szekrény kitakarítása. A csatlakozások szorosságának 

ellenőrzése, ha nincsenek ragasztással ellátva. Szükség esetén a szekrényfűtők 

ellenőrzése. (Ha vannak, és a Vállalkozó szállította). 

 Az állórész térfűtő berendezéseinek ellenőrzése. 

Dokumentáció 

 Teljes szervizjelentés ajánlásokkal (beleértve a Vállalkozó legfrissebb szerviz- és 

műszaki bejelentéseiben foglalt fejlesztéseket is). 

Időtartam 

 Várhatóan 1 nap a helyszínen. 

 A csatlakozók újraszigetelése további 1 napot vesz igénybe. 

Munkaerő 

 1 terepi gépészmérnök. 

Alkatrészek: 

 Csatlakozószigetelő készlet.  

Szerszámok: 

 Kisméretű, kézi szerszámkészlet. (a Vállalkozó biztosítja) 

 Csak 5 kV-os ellenállásmérő (a Vállalkozó biztosítja) 

 

1. SZINTŰ FELÜLVIZSGÁLAT 

 

Szerviz gyakorisága 

 A felülvizsgálatot a megállapított ütemterv szerint kell elvégezni. 

 

A munka terjedelme 

Leállítás előtt (ha a berendezés rendelkezésre áll) 

 Hőmérsékleti adatok, rezgések és üzemi adatok feljegyzése. 

 

Gépészeti szétszerelés 

 Az állórész és a gerjesztés elektromos elszigetelése. 

 A generátor szervizfedelének eltávolítása. 

 A tengelykapcsoló védőburkolatának eltávolítása (ha van). 

 A légcsatorna eltávolítása. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali felső burkolatok eltávolítása. 

 

Szemrevételezéses felülvizsgálat  

 A generátor burkolatának/belső részének ellenőrzése, és szükség esetén javaslat 

adása a teendőkre. 

 Az érintkezési felületek, illetve a tengelyföldelő-kefe kopásának és működésének 

ellenőrzése. 

 A szűrők ellenőrzése és ha az ütemterv előírja, illetve ha az adott körülmények 

között indokolt, cseréje (ha az alkatrész a Vállalkozótól származik). 

 Az olajcső-perem szivárgásának vizsgálata. Szükség esetén javítás. 

 A ventilátor állapotának szemrevételezése. A hézagok lemérése és feljegyzése. 
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 Az egyenirányító szerelvény szemrevételezéses felülvizsgálata. Szükség esetén 

tisztítás. 

 

Állórész elektromos próbája 

 Az állórész PI (polarizációs index) teszt elvégzése (ha a terminálok ragasztottak, 

további 1 nap szükséges az újraragasztáshoz) 

 IR (5 kV) (10 perces szigetelési ellenállás). 

 Az állórész tekercselés RTD ellenállásának ellenőrzése és a szigetelési ellenállási 

próba elvégzése. 

 

Forgórész villamos próbája (a helyszínen) 

 Forgórész szigetelés ellenállás mérés elvégzése (500 V). 

 Q-mérő teszt elvégzése.   

 

Gerjesztő villamos próbája 

 Gerjesztő szigetelési ellenállási próbájának elvégzése. 

 

Egyéb próbák 

 Elektronikus REFM (forgórész földzárlat védelem). A védelmi berendezés 

működésének ellenőrzése (ha van ilyen). 

 

Gépészeti terjedelem 

 A csapágytengely tömítések hézagjainak feljegyzése. Szivárgások ellenőrzése - 

ahol hozzáférhető. 

 A vonali/csillagponti szekrény kitakarítása. A csatlakozások szorosságának 

ellenőrzése, ha nincsenek ragasztással ellátva. Szükség esetén a szekrényfűtők 

ellenőrzése. 

 Levegő nyomáskülönbség távadó működésének ellenőrzése. (Ha van ilyen). 

 Az állórész térfűtő berendezéseinek ellenőrzése. 

 A légcsatorna belső állapotának ellenőrzése, tömítések tisztítása és szükség 

esetén cseréje. 

 A tengelyre szerelt olajszivattyú hajtás tengelykapcsolójának olajozása, kivéve, ha 

az karbantartást nem igénylő típus.  

 

Gépészeti összeszerelés 

 A sérült tömítések cseréje. 

 A légcsatorna visszaszerelése. 

 A hajtott és nem hajtott oldalai felső burkolatok visszaszerelése. 

 A tengelykapcsoló védőburkolatának visszaszerelése (ha van ilyen). 

 A generátor szervizfedelének visszaszerelése. 
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Dokumentáció 

 Teljes szervizjelentés ajánlásokkal (beleértve a Vállalkozó legfrissebb szerviz- és 

műszaki bejelentéseiben foglalt fejlesztéseket is). 

Időtartam 

 Várhatóan 3 nap a helyszínen. 

 A terminálok újraszigetelése további 1 napot vesz igénybe. 

 

Munkaerő 

 1 terepi gépészmérnök. 

 

Alkatrészek 

 Gerjesztő légcsatornájának tömítő készlete. (megtalálható a kis méretű felülvizsgálati 

készletben). 

 Felső burkolat tömítő készlet. (megtalálható a kis méretű felülvizsgálati készletben). 

 Tömítőanyag. (megtalálható a kis méretű felülvizsgálati készletben). 

 1. szintű segédanyag-készlet.  

 Terminálszigetelő készlet.  

 A kenőzsírt a Megrendelő biztosítja.  

 A szűrőket a Megrendelő biztosítja. 

 

Szerszámok 

 Kisméretű, kézi szerszámkészlet. (a Vállalkozó biztosítja) 

 Csak 5 kV-os ellenállásmérő (a Vállalkozó biztosítja) 

 Q-mérő (a Megrendelő biztosítja vagy bérli) (várhatóan 1 hét bérleti idő) 
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A 2. SZINTŰ FELÜLVIZSGÁLATOK TARTALMA 

 

A Munka Terjedelme 

A gépészeti részek szétszerelése 

 Az állórész és a gerjesztő elektromos kiszakaszolása. 

 A generátor búvónyílások eltávolítása. 

 A tengelykapcsoló védőburkolat eltávolítása (ha van). 

 A légcsatorna eltávolítása. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali burkolatok eltávolítása. 

 A csapágy műszerezés és csővezeték szétszerelése. 

 A külső oldali védőlap, tekercselés fedlap és a ventilátor burkolatok eltávolítása. 

 A csapágy ház és csapágypersely eltávolítása. 

 Vonali és nullponti cellák ellenőrzése. 

 

Szemrevételezéses Felülvizsgálat 

 A generátor burkolata/belső része, fázisok és nullponti kivezetések általános 

állapotának ellenőrzése és szükség esetén a javaslat adása az elvégzendő teendőkre. 

 Az érintkezési felületek, a tengelyföldelő-kefe kopásának és működésének 

ellenőrzése. 

 A szűrők illeszkedésének ellenőrzése, a szűrők cseréje, ha indokolt, vagy a helyzet 

megköveteli 

 Az olaj csőperemnél történő szivárgásának vizsgálata. Szükség esetén végezzük el a 

javítást. 

 A ventilátor állapotának szemrevételezéses felülvizsgálata. A hézagok nyilvántartása. 

 Az egyenirányító szerelvény szemrevételezéses felülvizsgálata, szükség szerinti 

tisztítása. 

 Az állórész oldali tekercselés, blokkolás, perselyek és hardver szemrevételezéses 

felülvizsgálata. 

 Csapágyak (a gépészeti terjedelem szerint). 

 A csapágy zárólevegő csővezeték szemrevételezéses ellenőrzése. 

 

Állórész Villamos Próbája 

 Az állórész PI (polarizációs index) teszt elvégzése  

 5 kV-os szigetelési ellenállási próba elvégzése (10 perces szigetelési ellenállás). 

 Az állórész tekercselés ellenállásának ellenőrzése és a szigetelési ellenállási próba 

elvégzése. 

 

Forgórész Villamos Próbája (a helyszínen) 

 Forgórész szigetelés ellenállás mérés elvégzése 

 

Gerjesztő Villamos Próbája 

 A gerjesztő szigetelés ellenállási próbájának elvégzése. 
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 Diódák mérése 

 

Egyéb Próbák 

 REFM (Rotor Earth Fault Monitoring) – forgórész földzárlat védelem és annak 

ellenőrzése. 

 További villamos diagnosztikai vizsgálatok elvégzése 

 

Gépészeti Terjedelem 

 A csapágy tengely tömítések hézagjainak feljegyzése. Szivárgások ellenőrzése – ahol 

hozzáférhető. 

 A vonali/csillagponti szekrény kitakarítása. A csatlakozások szorosságának 

ellenőrzése, ha nincsenek ragasztással ellátva. A szekrényhűtők szükség szerinti 

ellenőrzése.  

 A levegő nyomáskülönbség távadó működésének ellenőrzése. 

 Az állórész térfűtő berendezések üzemének ellenőrzése. 

 A légcsatorna belső állapotának ellenőrzése, szükség esetén tömítések tisztítása és 

cseréje. 

 A csapágyhézagok feljegyzése és beállítása a generátoron. 

 A generátor csapágy kiemelése és állapotának ellenőrzése. 

 Az összes Ellenállás Hőmérséklet Érzékelő (RTD) ellenőrzése. 

 Az állórész oldali tekercselések ellenőrzése és tisztítása (ahol hozzáférhető). 

 A tengelyre szerelt olajszivattyú hajtás tengelykapcsolójának olajozása, kivéve, ha az 

karbantartást nem igénylő típus. 

 Diódák működésének ellenőrzése 

 

Ismételt Gépészeti Összeszerelés 

 A tekercselés fedlap és ventilátor burkolatok ismételt felszerelése. 

 A csapágy házak és csapágy persely ismételt felszerelése. 

 A csapágy műszerezés és csővezeték csatlakoztatása. 

 Sérült tömítések cseréje. 

 Légcsatorna ismételt beszerelése. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali burkolatok ismételt felszerelése. 

 A tengelykapcsoló védőburkolat ismételt felszerelése (ha rendelkezésre áll). 

 A generátor karbantartási hozzáférési fedlap ismételt felszerelése. 

 

Dokumentáció 

Az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó komplett szervizjelentés ajánlásokkal (beleértve az 

ajánlott felújításokat is) 

 

Szerszámok 

A munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat, beleértve a speciális szerszámokat 

is, mérőeszközöket vállalkozó feladata biztosítani. 

Időtartam: 

- Várhatóan 6 nap a helyszínen 
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- 1 nap a terminál újraszigeteléséhez 

Munkaerő: 

- 1 terepi gépészmérnök 

- 1 terepi tekercselő szervizmérnök 

- 1 helyszíni technikus 

 

II. FESZÜLTSÉG ÉS GERJESZTÉS SZABÁLYOZÓ DIAGNOSZTIKA A12T (TWIN 
A50AVR) 

 

A felülvizsgálatot évente kell elvégezni. 

 

A Munka Terjedelme 

 Az Üzembehelyezési Szoftver alkalmazása 

 Az beállítási értékek ellenőrzése és a hibaelhárítások szoftverrel, PC-n futtatva. 

 A belső és külső huzalozás ellenőrzése és az egységhez csatlakozó belső huzalozás 

ellenőrzése. 

 A generátor csatlakozó kapcsok megfelelő meghúzásának (nyomaték) ellenőrzése. 

 Egységugrású feszültség alapjel (Vref) adása. 

 Védelmek vizsgálata (a gerjesztő gerjesztő-áramának szabályozásával). 

 A paraméterek ellenőrzése. 

 Az Üzemállapotok ellenőrzése. 

 A gerjesztő gerjesztő-áram kalibrációjának ellenőrzése. 

 A gerjesztő gerjesztő-feszültség érzékelő kalibrációjának ellenőrzése 

 A kapocsáram érzékelés ellenőrzése. 

 A kapocsfeszültség érzékelés ellenőrzése. 

 Az automatikus gerjesztés ellenőrzése 80%-os kapocsfeszültségig. 

 Üresjárati feszültség referencia tartomány vizsgálata. 

 Üresjárati ugrás válaszidő vizsgálata. 

 Csatorna váltás és üzemállapotok közötti zavartalan átmenet ellenőrzése. 

 A V/f Korlátozó ellenőrzése. 

 A kapocsfeszültség korlátozó ellenőrzése. 

 A meddő teljesítmény érzékelési polaritás ellenőrzése. 

 A túlgerjesztés-korlátozó ellenőrzése. 

 Az állórész áramkorlátozó ellenőrzése. 

 Az alulgerjesztés korlátozó ellenőrzése. 

 A keresztirányú áram kompenzáció ellenőrzése. 

 A meddő teherledobás ellenőrzése. 

 A VAr és a teljesítménytényező szabályozás ellenőrzése. 

 Teljesítménytényező szabályozás ellenőrzése. 

 A gyártóművi adatbázisban rögzített A12T – QC48 beállítások ellenőrzése. 

 

Dokumentáció 

Az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó komplett jelentés, ajánlásokkal (beleértve az ajánlott 

felújításokat a legutóbbi hivatalos szerviz és műszaki jelentések szerint). 
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Szerszámok 

A Munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat, beleértve a speciális szerszámokat 

is, mérőeszközöket, jogtiszta szoftvereket, laptop-ot Vállalkozó feladata biztosítani. 

Időtartam: várhatóan 3 nap a helyszínen 

Munkaerő: 1 villamossági terepi mérnök 

 

III. GENERÁTOR FORGÓRÉSZ KIFŰZÉS NÉLKÜLI (ROBOTOS) VIZSGÁLATA 
 

A felülvizsgálatot 12 évente kell elvégezni. 

 
A Munka terjedelme 

 

Gépészeti részek szétszerelése 

 Az állórész és a gerjesztő berendezés villamos kiszakaszolása. 

 A generátor búvónyílások nyitása. 

 A tengelykapcsoló védőburkolat eltávolítása 

 A légcsatorna eltávolítása. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali burkolatok eltávolítása. 

 A csapágy műszerezés és csővezeték szétkapcsolása. 

 A külső oldali védőlap, tekercselés fedlap és ventilátor burkolatok eltávolítása. 

 A csapágy házak és csapágypersely kiemelése. 

 

Robotos Ellenőrzés 

 A robotos ellenőrző rendszer felállítása 

 A légrés keresőrobotos ellenőrzése, amely az alábbi tesztekből áll: 

o Az állórész vasmag ELCID (alacsony fluxusú vaszárlat próba) tesztje minden 

egyes horony pozícióban a vasmag lemezelésén. 

o Az ék szorosságának próbája az összes állórész horony vonatkozásában. 

o Az állórész és forgórész szemrevételezéses vizsgálata. 

o Utólagos adat elemzés és bemutató a helyszínen / az eredmények 

megvitatása. 

Szemrevételezéses vizsgálat 

 A generátor burkolatának/belső részének általános állapotának ellenőrzése és 

szükség esetén javaslat adása az elvégzendő tevékenységekre. 

 Az érintkezési felületek, a tengelyföldelő-kefe kopásának és működésének 

ellenőrzése. 

 A szűrők illeszkedésének ellenőrzése, a szűrők cseréje, ha indokolt, vagy a helyzet 

megköveteli. 

 Az olaj csőperemnél történő szivárgásának ellenőrzése. Szükség esetén a javítás 

elvégzése. 

 A ventilátor állapotának szemrevételezéses felülvizsgálata. Hézagok nyilvántartása. 

 Az egyenirányító szerelvény szemrevételezéses felülvizsgálata, szükség szerinti 
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tisztítása. 

 Az állórész oldali tekercselés, rögzítés, perselyek szemrevételezéses ellenőrzése. 

 Csapágyak ellenőrzése. 

 A csapágy zárólevegő csővezeték szemrevételezéses ellenőrzése. 

 

Mérések: 

 

Állórész Villamos mérései 

 Az állórész PI (polarizációs index) és IR (Insulation Resistance) (5kV-os) szigetelési 

ellenállás tesz. 

 Az állórész tekercselés ellenállásának ellenőrzése ellenállás mérővel és a 

szigetelési ellenállási próba elvégzése. 

 

Forgórész Villamos mérései 

 A forgórész szigetelés ellenállás mérés (500V) elvégzése. 

 RSO (Recurrent Surge Oscillation - lökőhullámú menetzárlat) mérés. 

 

Gerjesztő Villamos mérései 

 A gerjesztő szigetelés ellenállási próbájának elvégzése. 

 

Egyéb Próbák 

 REFM (Rotor Earth Fault Monitoring) – forgórész földzárlat védelem és annak 

ellenőrzése. 

 

Gépészeti Terjedelem 

 A csapágy tengely tömítések hézagjainak feljegyzése. Szivárgások ellenőrzése – 

ahol hozzáférhető. 

 A vonali/csillagponti szekrény kitisztítása. A csatlakozások szorosságának 

ellenőrzése. Szükség szerint ellenőrizzük a szekrényfűtőket. 

 A levegő nyomáskülönbség távadó működésének ellenőrzése 

 Az állórész térfűtő berendezések üzemének ellenőrzése. 

 A légcsatorna belső állapotának ellenőrzése, szükség esetén tömítések tisztítása 

és cseréje. 

 A csapágyhézagok feljegyzése és beállítása a generátoron. 

 A generátor csapágy kiemelése és állapotának ellenőrzése. 

 Az összes Ellenállás Hőmérséklet Érzékelő (RTD) ellenőrzése. 

 Az állórész oldali tekercselések ellenőrzése és tisztítása (ahol hozzáférhető). 

 A Forgórész boroszkópos vizsgálata a bandázs sapka alatt. 

 A tengelyre szerelt olajszivattyú hajtás tengelykapcsolójának olajozása. 

 

Ismételt Gépészeti Összeszerelés 

 A tekercselés fedlap és ventilátor burkolatok ismételt beillesztése.  

 A csapágy házak és a csapágy persely ismételt beillesztése. 

 A csapágy műszerezés és csővezeték csatlakoztatása. 
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 A sérült tömítések cseréje. 

 A légvezeték ismételt beállítása. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali burkolatok ismételt beillesztése. 

 A tengelykapcsoló védőburkolat ismételt beillesztése (ha van). 

 A generátor karbantartási hozzáférési fedlap ismételt beillesztése. 

 

Dokumentáció 

Az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó komplett jelentés (mérési jegyzőkönyvek, képfelvételek) 

ajánlásokkal (beleértve az ajánlott felújításokat a legutóbbi hivatalos szerviz és műszaki 

jelentések szerint). 

Alkatrészek, kopó-fogyó anyagok 

A szükséges alkatrészeket, kopó, fogyó anyagokat (szűrők, zsírok, tömítések) Vállalkozó 

köteles megadni Megrendelő részére, aki Feladatkiadási Lap formájában megrendeli azokat. 

Amennyiben Megrendelő részéről minden alkatrész megrendelésre kerül, és valami mégis 

szükséges, azt Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül biztosítani. 

Szerszámok 

A munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat, beleértve a speciális szerszámokat is, 

mérőeszközöket Vállalkozó feladata biztosítani. 

Időtartam: várhatóan 11 nap a helyszínen 

Munkaerő: 1 terepi gépészmérnök, 1 tekercselési szerviz mérnök 

 

IV. GENERÁTOR FORGÓRÉSZ KIFŰZÉSES VIZSGÁLATA 

A felülvizsgálatot előzetes diagnosztika vagy működési adatok alapján kell elvégezni. 
 

 

A Munka Terjedelme 

 
Gépészeti részek szétszerelése 

 Az állórész és a gerjesztő berendezés villamos kiszakaszolása. 

 A generátor karbantartási hozzáférési fedél eltávolítása. 

 A tengelykapcsoló védőburkolat eltávolítása (ha van). 

 A légcsatorna eltávolítása. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali burkolatok eltávolítása. 

 A csapágy műszerezés és csővezeték szétszerelése. 

 A külső oldali védőlap, tekercselés fedlap és ventilátor burkolatok eltávolítása. 

 A csapágy házak és csapágypersely kiemelése. 

 Szükség esetén a gerjesztő szerelvény kiemelése. 

 A tengelykapcsoló elsődleges meghajtóról történő leválasztása, és a beállítási adatok 
rögzítése. 

 A forgórész kiemelése (a gépészeti terjedelem szerint). 
 
Szemrevételezéses Felülvizsgálat 

 A generátor burkolata/belső része általános állapotának ellenőrzése és szükség esetén 
a javaslat adása az elvégzendő teendőkre. 
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 az érintkezési felületek, a tengelyföldelő kefe kopásának és működésének ellenőrzése. 

 A szűrők illeszkedésének ellenőrzése, a szűrők cseréje, ha indokolt, vagy a helyzet 
megköveteli  

 Az olaj csőperemnél történő szivárgásának ellenőrzése. Szükség esetén a javítás 
elvégzése. 

 A ventilátor állapotának szemrevételezéses felülvizsgálata. A hézagok nyilvántartása. 

 Az egyenirányító szerelvény szemrevételezéses felülvizsgálata, szükség szerinti 
tisztítása. 

 Az állórész oldali tekercselés, blokkolás, perselyek és hardver szemrevételezéses 
felülvizsgálata. 

 Csapágyak (a gépészeti terjedelem szerint). 

 A csapágy zárólevegő csővezeték szemrevételezéses ellenőrzése. 

 A forgórész szemrevételezéses felülvizsgálata. 
Állórész Villamos Próbája 

 Végezzük el az állórész PI (polarizációs index) tesztet. 

 Szigetelés ellenállás próba (5 kV) elvégzése (10 perces szigetelési ellenállás). 

 Az állórész tekercselés ellenállásának ellenőrzése és a szigetelési ellenállási próba 
elvégzése. 

 ELCID (alacsony gerjesztésű vaszárlat próba) teszt elvégzése. 
 
Forgórész Villamos Próbája (helyszínen végzett vizsgálat) 

 A forgórész szigetelésellenállás-mérés (500V) elvégzése. 

 RSO (Recurrent Surge Oscillation - lökőhullámú menetzárlat) mérés. 
 
Gerjesztő Berendezés Villamos Próbája 

 A gerjesztő szigetelés ellenállás mérés elvégzése. 
 
Egyéb Próbák 

 REFM (Rotor Earth Fault Monitoring) – forgórész földzárlat védelem és annak 
ellenőrzése. 

 
Gépészeti Terjedelem 

 A csapágy tengely tömítések hézagjainak feljegyzése. Szivárgások ellenőrzése – ahol 
hozzáférhető. 

 A vonali/csillagponti szekrény kitakarítása. Ellenőrizzük a csatlakozások szorosságát.  

 A levegő nyomáskülönbség távadó működésének ellenőrzése. 

 Ellenőrizzük az állórész térfűtő berendezések üzemét. 

 A légcsatorna belső állapotának ellenőrzése, szükség esetén tömítések tisztítása és 
cseréje. 

 A csapágyhézagok feljegyzése és beállítása a generátoron. 

 A generátor csapágy kiemelése és állapotának ellenőrzése. 

 Az összes Ellenállás Hőmérséklet Érzékelő ellenőrzése. 

 Az állórész oldali tekercselések ellenőrzése és tisztítása (ahol hozzáférhető). 

 A forgórész vállalkozó által történő kiemelése. 

 A forgórész helyszínen történő tisztítása – ahol hozzáférhető. 

 A forgórész boroszkópos felülvizsgálata a bandázs sapka alatt. 

 Az állórész tisztítása – ahol hozzáférhető. 

 Állórész ék felülvizsgálati feltérképezés elkészítése. 

 A lakkozás helyzetének szemrevételezéses felülvizsgálata. 

 A gép komplett összeszerelése. 
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 A tengelyre szerelt olajszivattyú hajtás tengelykapcsolójának olajozása, beállítása. 
 
Ismételt Gépészeti Összeszerelés 

 A forgórész beszerelése. 

 A tengelykapcsoló csatlakoztatása és a beállítási adatok feljegyzése. 

 A gerjesztő szerelvény ismételt beállítása – amennyiben előzőleg kiemelésre került. 

 A tekercselés fedlap és ventilátor burkolatok ismételt felszerelése. 

 A csapágyházak és csapágy persely ismételt beszerelése. 

 A csapágy műszerezés és csővezeték csatlakoztatása. 

 A sérült tömítések cseréje. 

 A légcsatorna ismételt beszerelése. 

 A hajtott oldali és nem hajtott oldali burkolatok ismételt beszerelése. 

 A tengelykapcsoló védőburkolat ismételt felszerelése (ha rendelkezésre áll). 

 A generátor karbantartási hozzáférési fedlap ismételt felszerelése. 
 
 
Dokumentáció 
Az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó komplett jelentés ajánlásokkal, beleértve az ajánlott 

felújításokat a legutóbbi hivatalos szerviz és műszaki jelentés (ek) szerint. 

 

Alkatrészek, kopó-fogyó anyagok 
A szükséges alkatrészeket, kopó, fogyó anyagokat (szűrők, zsírok, tömítések) Vállalkozó 

köteles megadni Megrendelő részére, aki Feladatkiadási Lap formájában megrendeli azokat. 

Amennyiben Megrendelő részéről minden alkatrész megrendelésre kerül, és valami mégis 

szükséges, azt Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül biztosítani. 

 

Szerszámok 
A Munka elvégzéséhez szükséges szerszámokat, beleértve a speciális szerszámokat is, 

mérőeszközöket Vállalkozó feladata biztosítani. 

 

Időtartam: várhatóan 21 nap a helyszínen, illetve 1 további nap a terminálok 

újraszigeteléséhez, és 4 nap a tisztításra. A generátor állapotától függően több napra is 

szükség lehet. 

 

MEGRENDELŐ TÁMOGATÁSA 

A Megrendelő köteles biztosítani a berendezés(ek)hez való hozzáférést, illetve a szükséges 

felszereléseket és egyéb támogatást, beleértve többek között: 

 A generátor (elektromos és mechanikus) biztonságba helyezése. A generátor 

előkészítése (energiamentesítése). A generátor állórész tekercsének elszigetelése a 

gyűjtősínjétől, a fázisok biztonságos földelése és elválasztása a teszteléshez (ezt a 

műveletet a Vállalkozó szervizmérnökének felügyelete mellett kell elvégezni) 

 Helyszíni biztonsági eligazítás. A teljes berendezés kizárása és kitáblázása 

(engedélyrendszer) 

 Az elsődleges hajtómű, tengelykapcsolók (illetve a generátorhoz való hozzáférést 

akadályozó egyéb alkatrészek) szét/összeszerelése. 
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 Szerelés során a kiszerelt alkatrészek elhelyezési lehetőségei a felületek teherbírását 

figyelembe véve. 

 A gépen végzett korábbi szervizműveletek (beleértve 6 havonta vett olajminták, korábbi 

mérési jegyzőkönyvek, ha vannak ilyenek) 

 Biztonságos, tiszta tárolási és előkészítési terület a generátor munkaterület közelében. 

 Sűrített levegő 

 Tűzvédelmi felszerelés és HSE kezelés (beleértve CO2 tűzoltó készülékek) 

 Helyszíni elsősegélynyújtás  

 Valamennyi szükséges munka- és belépési engedély  

 Segéd tevékenység 2 fő, ettől eltérően a Felek egyeztetnek 

 

JAVASOLT ELLENŐRZÉSi ÜTEMEZÉS/MENETREND: 

 

Intervallum (amelyik előbb bekövetkezik) 

Ellenőrzés típusa 
Valódi 

üzemóra Idő (év) 

Indítások 

száma 

8000 2022 400 Éves, 1 nap 

16 000 2023 800 Éves, 1 nap 

25 000 2024 1250 2. szint, 6 nap 

35 000 2025 1600 Éves, 1 nap 

43 000 2026 2000 Éves, 1 nap 

50 000 2027 2500 1. szint, 3 nap 

58 000 2028 2900 Éves, 1 nap 

66 000 2029 3300 Éves, 1 nap 

75 000 2030 3750 

Forgórész kifűzéses vizsgálata 

(3. szint), 21 nap 

83 000 2031 4100 Éves, 1 nap 
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A valós (egyenértékű) üzemórák kiszámolásakor 1 indítás, 20 üzemórának felel meg. A valós 

üzemórák kiszámolásához számolni kell az indítások számát (üzemórába átszámolva), 

hozzáadva a gép üzemóráit. 

 

𝑍 = 𝑋 + (𝑌 ∗ 20) 

𝑋 … 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑧é𝑠 ü𝑧𝑒𝑚ó𝑟á𝑖 

𝑌 … 𝑖𝑛𝑑í𝑡á𝑠𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 

𝑍 … 𝑣𝑎𝑙ó𝑠 ü𝑧𝑒𝑚ó𝑟á𝑘  

Az ellenőrzés típusának meghatározása az intervallum alapján történik, Valós üzemórák, idő, 

indítások száma, amelyik előbb bekövetkezik. 

Vállalkozó javasolja, hogy a 2022-es évben, a 2. ellenőrzési szint kerüljön elvégzésre, 

megismerendő a gépek állapotát az üzembe helyezéstől kezdve. Az azt követő ellenőrzések 

a fentiekben említett ütemezés szerint következhetnek. 

Az A12T (TWIN A50AVR) gerjesztésszabályozó diagnosztikájának  elvégzése évente javasolt 

(előzetes időtartam 3 nap). 

A Rogis+ ellenőrzés teljesen kiváltja a generátor 3-as szintű ellenőrzést (forgórész kifűzéses 

vizsgálata). 

PÓTALKATRÉSZEK ÉS MUNKAERŐ ELÉRHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉSI 

IDŐSZAK: 

A Vállalkozó általában 4 hónapos értesítési időt igényel a pótalkatrészek és munkaerő 

biztosítására. Az alábbi ellenőrzések esetében azonban a megjelölt értesítési időszak a 

minimum követelmény: 

 
Ellenőrzésekre vonatkozó értesítési időszak 
 
Műszaki 
 
Éves ellenőrzés     6 hét 
 
1. szintű ellenőrzés     9 hét 
 
2. szintű ellenőrzés     12 hét 
 
3. szintű ellenőrzés     16 hét 
 
Az A12T (TWIN A50AVR) diagnosztikája  6 hét 
 
ROGIS ellenőrzés     16 hét 
 
ROGIS+ ellenőrzés     16 hét 
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2. sz. melléklet 

Karbantartási munkák listája, Feladat-felelősségi mátrix 

 

Tevékenység Megrendelő Vállalkozó 

Egyeztetés legalább fél évvel az éves karbantartási munkák 

előtt: 

Éves karbantartás időpontjának egyeztetése, 

Releváns TIL-ek egyeztetése, Egyéb témák 

X X 

Feladatkiadási Lap kiküldése a Megrendelő részéről 

Vállalkozó adja meg, munkanemenként (Level 1,Level 2,Level 

3,) hogy mennyivel kell a munkavégzés előtt megrendelni. 

X  

Feladatkiadási Lap visszaküldése, cégszerűen aláírva, 5 

munkanapon belül. 
 X 

Ütemterv, munkaprogram és tesztüzemi igény (több mint 

5MWe/5perc) megadása, Megrendelői szolgáltatások igénylése 

(ütemezett emberi erőforrás terv –szakma, munkaidő, létszám, 

egyidejűség– emelő berendezés, állvány, inertgáz, szerszám, 

raktári anyag stb.) 

 X 

Ütemterv és munkaprogram, megrendelői szolgáltatások 

visszaigazolása, jóváhagyása 
X  

Anyag, szerszám, fogyó anyagok és egyéb szállítások 

jogszabályi kötelezettségek betartása (EKÁER) 
X X 

Berendezések belföldiesítése Vállalkozó feladata  X 

EBK oktatások  X  

EBK tovább oktatás  X 

Munkavégzési engedély kiadása, biztonságba helyezések X  

Munkaterület átadása X  

Építési/ szerelési napló vezetése, amennyiben releváns X X 

Megrendelői szolgáltatások biztosítása (helyi szakember, 

magyarországi jogosultságot igénylő munkák) 
X  

Vállalkozói tevékenységek ellátása  X 

Együttműködés Megrendelő további vállalkozóival  X 

Munkaterület visszavétele, munkavégzési engedély lezárása X  

Előzetes jelentés, komplettségi/ indíthatósági nyilatkozat  X 

Tesztüzem X  

Szerszámok visszaszállítása  X 

Kiszerelt, javítható alkatrészek kiszállítása és visszaszállítása 

gyártóművi javításra, elfogadott ajánlat és Feladatkiadási Lap 

alapján Megrendelő és Vállalkozó feladata 

X X 

Vállalkozó által felhasznált raktári anyagok Vállalkozó általi 

pótlása Közvetlen Megrendelés szerint 
X X 

Végleges jelentés átadása  X 

Megvalósulási dokumentáció átadása (I&C)  X 
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3. sz. melléklet 

ROGIS KÉRDŐÍV 

ROGIS FELÜLVIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁSOK - VIZSGÁLAT ELŐTTI KÉRDŐÍV 

 

 

Aláírás  

Név BDAX72 – 290 - ER 

Titulus / 

beosztás 

917330.010 and 917331.010 

Vállalat neve MVM Balance Zrt. 

Dátum  

 Kérdés Megrendelő válasza 

1.  Kérjük, adja meg a berendezés sorozatszámát. 917330.010  

917331.010 

2.  Mekkora a minimális radiális hézag a forgórész 

vége/teste és az állórész magja között, figyelembe véve 

a központosságtól való eltérést? 

A szükséges minimális 

távolság 17 mm. 

3.  Vannak 4 mm-t meghaladó méretű műgyanta- vagy 

egyéb anyagdarabok az állórész magjának fogazatán? 

A ROGIS ellenőrzés 

kezdetén meg kell 

erősíteni. Ha törmeléket 

talál, akkor a ROGIS 

ellenőrzés nem kezdődhet 

el, további vizsgálatot 

igényel. 

4.  

 
A ROGIS vizsgálat során az üzemi környezet 

hőmérséklete 0 °C és +40 °C között lesz? 

Várhatóan igen. 

-15 / +40 

5.  A ROGIS felszerelés tárolása / szállítása közben a 

hőmérséklet -10 °C - +60 °C között lesz? 

Tárolás: igen 

Szállítás: Nem 
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6.  

A ROGIS felszerelés működése, tárolása, és szállítása 

közben a relatív páratartalom 20% és 90% között lesz? 

 A Megrendelő a vizsgálat 

előtt adja meg az 

információt. 

7.  A berendezés helye biztonságos területnek minősül?  Biztonságos terület -  

8.  

A berendezésen való munkavégzéshez szükséges 

magas hőmérséklettel járó munkaengedély? 

A munka jellegétől függ, ha 

a munkavégzés magas 

hőmérséklettel jár, akkor 

ilyen munkaengedély is 

szükséges. 

9.  A berendezés a tengerszint felett több mint 3000 

méteres magasságban található? 

<1000 méter tengerszint 

feletti magasságban 

10.  A berendezés üzemi környezete:  

a. tiszta? Igen 

b. száraz és nedvességtől (beleértve tengeri köd) 
mentes? 

Igen 

c. veszélyes vagy maró hatású vegyi anyagoktól 
mentes? 

Igen 

d. túlzott mennyiségű légköri részecskétől mentes? Igen 

11.  Ha a 10-es pontban foglalt kérdések követelményei 

nem teljesülnek, lehetséges ideiglenes, elszigetelt 

munkaterület kialakítása, amely megfelel a 10-es pont 

kérdéseiben foglalt követelményeknek? 

Nem releváns. 

12.  A berendezés szárazföldön vagy vízen található? Szárazföldi 

13.  Ki van téve a berendezés bármilyen szennyező 

anyagnak (többek között pl. homok, só, olaj, szén- vagy 

nikkelpor stb.)? 

Beltéri berendezés 

14.  A generátorhoz a hajtott és nem hajtott végről is hozzá 

lehet férni? 

Igen, de a hajtott oldalon 

korlátozottan 

15.  Áll rendelkezésre 1 fázisú, 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 

áramforrás? 

Igen 

16.  A forgórész fel van szerelve fluxusszondával? Nincs felszerelve 

17.  Elegendő hely (legalább [ ]) áll rendelkezésre a 

lánc/dokkoló rendszer, GIV stb. összeszereléséhez és 

a számítógépek, vezérlő egység stb. elhelyezéséhez? 

Várhatóan igen 
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4. sz. melléklet 

Javításokhoz szükséges alkatrészek listája4 

 

 

  

                                                           
4Részletes lista a Vállalkozó végső ajánlata szerint. 
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5. sz. melléklet 

Hosszú átfutási idővel rendelhető egységek, alkatrészek listája5 

  

                                                           
5Részletes lista a Vállalkozó végső ajánlata szerint. 



 

 

 

69 / 95 

6. sz. melléklet 

Árjegyzékek 6 

 

 

Tételek Munkanem Mértékegység Ajánlati 
egységár/gép 

Ajánlati 
egységár/ 

2 gépegység 

Karbantartási munkák Éves átvizsgálás    

 1. szintű vizsgálat    

 2. szintű vizsgálat    

 Forgórész kifűzéses 
vizsgálata (3. szint) 

   

 Rogis vizsgálat    

 Gerjesztés A12T 
Éves átvizsgálás 

   

Tartalék alkatrészek 
    

Javításokhoz szükséges 
alkatrészek 

    

Hosszú átfutási idővel 
rendelhető egységek, 
tartalék alkatrészek  

    

További javasolt tartalék 
alkatrészek 

    

Gerjesztő rendszer 
tartalék alkatrészek - új 
A12Tszabályozó/egység 

    

Szakértői díjak     

 Felügyelő óradíj fő/óra   

 

Tesztelő mérnök 
óradíj 

fő/óra   

 

Irányítástechnikai 
szakértő 

fő/óra   

     

Napidíj (szállás, 
étkezés, napidíj, helyi 
tömegközlekedés) 

 
fő/nap   

Utazási költség 
 

EUR/km   

Standard túlóra (tesztelő 
mérnök óradíjjal 
számolva) 

 
fő/óra   

Hétvégi túlóra (tesztelő 
mérnök óradíjjal 
számolva) 

 
fő/óra   

Egyéb költségek     

Utazás idő 
 

Fő/óra   

……………. 

  

                                                           
6 Végleges ajánlat szerint 
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Eszközbérlés 

Berendezés megnevezése Mennyiségi egység Ajánlati ár 

 Q-Meter EUR / hét  

 Boroszkóp EUR / hét  

 El Cid EUR / hét  

 Tengely emelő eszköz EUR / hét  

 Tengely kihúzó készlet EUR / hét  

 

A fent megadott bérleti díjak egy hétre vonatkoznak és a helyszínre szállítás költségét is 

tartalmazzák. 

 

Listaáras alkatrészekre vonatkozóan megajánlott kedvezmény mértéke: 

 

A Keretszerződés aláírásának évében és az azt követő első teljes naptári évben a Vállalkozó 

végső ajánlatában benyújtott listaárak, majd a második teljes naptári évtől kezdődően a 

Vállalkozó ______________________ honlapján elérhető listaárak érvényesek a Vállalkozó 

által a végső ajánlatban megadott _______ %-os (_________ százalékos) kedvezmény 

levonásával. 

 

A karbantartási és felülvizsgálati eljárások árai az alábbiak szerinti értendők: 

 Az árba beletartozik szervizmérnökönként egy nap utazási költség (tehát összesen 2 nap 

- 2x10 óra a standard díjszabással), illetve a további szükséges munkaerő, napi költségek, 

és szerszámok.  

 A fenti árak a 2022-es év végéig érvényesek. 

  A repülőjegyek Economy Class osztályon nincsenek benne az árban, és (szükség esetén) 

felárként fizetendők. Az autóval való közlekedés ára € 0,70 kilométerenként. 

 A napi díjba a szállás, étkezés, helyi közlekedés és egyéb kisebb költségek tartoznak. A 

munkadíj az eligazítási és képzési időkre, munkaidőre, várakozási időkre és az 

üzemszüneti, kiesési időszakokra is vonatkozik. Nem vonatkozik ez az utazási időre. 

 A fenti árak folyamatos, napi szünet nélküli munkára vonatkoznak. 

 Karbantartási munkák: standard munkavégzés napi 10 óra hétköznaponként, ezen felüli 

minden túlóra és hétvégi munkavégzés felárként fizetendő a Megrendelő által elrendelt 

várakozási idő is. 

 A kockázatelemzést és a Munka elvégzéséhez szükséges standard technológiai 

munkamódszer meghatározását Vállalkozó végzi saját költségen. Amennyiben 

Megrendelőnek ennél részletesebb dokumentációra van szüksége, az Megrendelő 

költsége. 
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FELÚJÍTÁS/BERUHÁZÁS SPECIÁLIS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS MELLÉKLETEI 

 

A felújítási/beruházási Munkára az Általános Szerződési Feltételek a jelen Felújítás/Beruházás 

Speciális Szerződési Feltételek együttesen értelmezendők azok mellékleteivel együtt. 

 

1. Feladatkiadási Lap szerinti teljesítés/jóteljesítés biztosítékai 
 

1.1 Teljesítési biztosíték 

2. A Vállalkozó – a 300.000 EUR (háromszázezer euró) összeggel azonos, vagy ezen 

összeg feletti Vállalkozási díjat tartalmazó Feladatkiadási Lapok esetében – az adott 

Feladatkiadási Lap Felek általi aláírását követő 10 (tíz)munkanapon belül a 

Feladatkiadási Lap szerinti nettó, ÁFA nélkül számított, Vállalkozási díj 5%-ának (öt 

százalékának) megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Feladatkiadási Lap szerinti 

teljesítési véghatáridőig, azaz az adott Feladatkiadási Lap szerinti jótállási időszak 

kezdetéig tartó érvényességgel, a Feladatkiadási Lap szerinti teljesítés elmaradása 

miatti igények biztosítására a jelen 1.4 pontban meghatározott egyik módon és 

formában.  

 

1.2 Jóteljesítési biztosíték 
 

A Vállalkozó köteles az adott Feladatkiadási Lap szerinti első teljesítési határidőig 

(részhatáridőig) a Feladatkiadási Lap szerinti nettó, ÁFA nélkül számított, Vállalkozási 

díj 5%-ának (öt százalékának) megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a biztosíték 

rendelkezésre bocsátásának időpontjától a mindenkori jótállási időszak lejártáig tartó 

érvényességgel, a Feladatkiadási Lap szerinti Munka/Munkarész hibás teljesítésével 

kapcsolatos igények biztosítására a jelen 1.4 pontban meghatározott egyik módon és 

formában. 

 

1.3 Előleg-visszafizetési biztosíték 
 

Amennyiben egy adott Feladatkiadási Lap szerint a Felek előleg fizetésében 

állapodnak meg, amely előleg összege a nettó Vállalkozási díj 20%-át (húsz 

százalékát) nem haladhatja meg, a Vállalkozó köteles az adott Feladatkiadási Lap 

szerinti előleg nettó összegére az előleg kifizetésének feltételeként biztosítékot nyújtani 

a Feladatkiadási Lap szerinti teljesítési véghatáridőig a jelen 1.4 pontban 

meghatározott egyik módon és formában. 

Az előleg-visszafizetési biztosíték összege folyamatosan csökkenthető a 

részszámlákban elszámolt előlegek összegével az adott Feladatkiadási Lapfizetési 

ütemtervében megjelölt módon. Amennyiben Vállalkozó a teljes előleg összegével 

elszámol Megrendelő felé az egyes részszámlákban, Megrendelő köteles az előleg-

visszafizetési biztosítékot visszaadni/visszatéríteni Vállalkozónak. 

 

1.4 A biztosítékokat a jelen Keretszerződés pénznemében kell nyújtani. A Kbt. 134.§ (6) 

bekezdés a) pontja értelmében a biztosíték, a Vállalkozó választása szerint, 

nyújtható(i) óvadékként, a 1.1-1.3 pont szerinti összegeknek a Megrendelő Citibank 
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Europe plc. Magyarországi Fióktelepénél vezetett HU24 1080 0007 3000 0000 1420 

7007 sz. számlájára történő befizetésével (átutalásával), vagy (ii) bank vagy biztosító 

által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy (iii) biztosítási 

szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

1.5 A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékok 

vonatkozásában Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak 

meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítéséért vagy részteljesítésért járó 

ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

1.6 Amennyiben a Megrendelő úgy tekinti, hogy jogosult a kártérítésre bármely biztosíték 

alapján, erről értesítenie kell a Vállalkozót ajánlott postai küldemény formájában, 

meghatározva a Megrendelő igénye alapjául szolgáló hiányosságot/hibát, és fel kell 

szólítania a Vállalkozót annak orvoslására. Amennyiben a Vállalkozó a felszólításban 

rögzített határidőig kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosulttá válik 

az igényérvényesítésre a biztosítékok alapján. 

 

 

2. Részletes Projektütemterv előkészítése, módosítása és elfogadása 
 

2.1 Részletes projektütemterv 
A Vállalkozó a Feladatkiadási Lap aláírását követő 30 (harminc) napon belül köteles 

a Feladatkiadási Lapmellékletét képező Megvalósítási ütemterv alapján, azzal 

összhangban részletes ütemtervet elkészíteni és benyújtani a Megrendelőnek. Az 

elkészített részletes ütemtervnek tartalmaznia kell: 

a) a tervezést: a kulcsfontosságú dokumentációk készítését és az ahhoz 

szükséges adatszolgáltatást, szállítási időpontját, figyelembe véve a 

Megrendelő jóváhagyását és a tőle származó adatszolgáltatásnak a 

határidejét; 

b) a gyártást és a kiszállítást, amelyek magukban foglalják a fontosabb tételek 

tervezését, gyártását; 

c) a munkaterület átadás-átvételét (amennyiben több lépcsőben történik, minden 

egyes munkaterület átadás-átvételt), 

d) a gépészeti, villamos és irányítástechnikai szerelés programját; 

e) az üzembe helyezés/próbaüzem programját; 

f) a teljes folyamat során végzendő lényegi ellenőrzéseket és próbákat, 

hatósági és Megrendelői engedélyeket, a fenntartási és tanúsítási pontokat; 

g) a Megrendelő által biztosított feltételeket: szolgáltatások, munkaterület, 

energiabiztosítás, üzembe helyezéshez szükséges külső rendszerek stb.  

h) az ellenőrzés lényeges elemeit. 

A részletes ütemtervben a tevékenységeket, eseményeket egyértelműen kell 

beazonosítani, így a Vállalkozó és az alvállalkozók által végzendő valamennyi 

tevékenységet, a Megrendelő által vállalt kötelezettségeket (adatszolgáltatás, 
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munkaterület szolgáltatás stb.), valamint a Megrendelő és Vállalkozó által közösen 

végzett tevékenységet (fenntartási pontok, tanúsítási pontok, átadás-átvételek). 

 

2.2 A helyszíni megvalósítás során a Vállalkozó köteles a részletes ütemterv alapján 
előzetesen rendszeres írásbeli heti munkaprogramot készíteni, amelyek olyan 
részletességgel tartalmazzák az elkövetkezendő munkákat és erőforrásokat, hogy az 
operatív koordináció és ellenőrzés elvégezhető legyen.  

 

2.3 A Vállalkozó a részletes ütemterv elkészítése előtt a Megrendelővel a lehető 
legkorábbi alkalmas időpontban egyezteti:  

a) a részletes ütemtervet felépítő tevékenységek fajtáit és megnevezéseit; 

b) a programban alkalmazandó rövidítéseket; 

c) a programban alkalmazandó szimbólumokat; 

d) a programban alkalmazandó egységes kód-/jelőlési rendszereket, 

amelyeket úgy kell felépíteni, hogy azonosítható legyen a tevékenység, 

a felelős Vállalkozó (beleértve az alvállalkozókat is), a szállítandó 

berendezés és nyújtandó szolgáltatások; 

e) a Vállalkozótól igényelt adatszolgáltatásokat a végleges részletes 

ütemterv elkészítéséhez. 

 

2.4 Amennyiben a Vállalkozó a jóváhagyott részletes ütemtervet módosítani kívánja, 
javaslatát a szükséges magyarázattal jóváhagyásra a Megrendelőnek benyújtja. 

 

2.5 A részletes ütemtervben foglaltak semmilyen tekintetben nem mentesítik a 
Vállalkozót a Keretszerződésből eredő kötelezettségei alól. 

 
2.6 A Vállalkozó által készítendő havi előrehaladási jelentésnek a következőket kell 

tartalmazni: 
a) az ütemterv szerinti előrehaladás kiértékelése: 

Minden tevékenység %-os készültsége megjelölve a vonatkozó 

tényadatokat a kezdés és befejezés vonatkozásában; 

b) ütemterv kiértékelési jelentés, amely tartalmazza: 

 az elért „mérföldköveket”, 

 a késedelemben lévő mérföldköveket és azok elérését 

akadályozó tényeket illetve összefüggéseket, 

 a kritikus útra került tevékenységek elemzését. 

c) a beazonosított kockázatokat és a kockázatok csökkentése érdekében 

megtett intézkedéseket; 

d) javaslatokat az ütemterv célkitűzéseinek biztosításához szükséges 

intézkedésekre: 

 műszaki intézkedések, 

 az ütemterv revíziója, amely logikai kapcsolatok változtatása 

illetve erőforrások átcsoportosítása lehet. 
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2.7 A teljesítés előrehaladása 
Ha a Vállalkozó munkájának aktuális előrehaladása bármikor elmarad a fenti 

részletes ütemtervben foglaltaktól, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a lemaradás be 

fog következni, a Vállalkozó köteles módosított részletes ütemtervet készíteni és 

a Megrendelő képviselőjéhez benyújtani, amelyben ismerteti a fennálló 

körülményeket és a Megrendelő képviselője számára megjelöli a haladás 

felgyorsítása érdekében foganatosított és arra szolgáló intézkedéseket, hogy a 

teljesítési rész- vagy véghatáridő teljesíthető legyen. 

A Vállalkozó köteles haladéktalanul – az Általános Szerződési Feltételek 2.4 

pontjában előírt értesítési kötelezettségnek eleget téve – írásban értesíteni a 

Megrendelő képviselőjét minden olyan körülményről, nehézségről vagy akadályról, 

amelyek befolyásolják a részletes ütemterv végrehajtását. Ezen értesítésben a 

Vállalkozó köteles megadni a gátló körülmények, nehézségek vagy akadályok 

megszüntetésének várható időpontját Ennek megfelelően köteles a Vállalkozó 

módosított részletes ütemtervet készíteni. 

A Megrendelő hasonlóképpen írásos értesítést küld a Vállalkozónak 

a) abban az esetben, ha a részletes ütemtervtől való lemaradást a 

Vállalkozó okozta, felszólítva a Vállalkozót, hogy a saját költségére 

tegye meg a szükséges, ésszerű intézkedéseket a késedelmet kiváltó 

okok orvoslására, 

b) amennyiben a Megrendelő érdeke úgy kívánja, a Megrendelőnek joga 

van a részletes ütemterv észszerű, a már bekövetkezett késésnek 

megfelelő módosítására. Ebben az esetben a Megrendelő a Vállalkozó 

részére írásos rendelkezést adhat az eredeti részletes ütemtervtől való 

eltérésre.  

 

3. Minőségfelügyelet és minőségellenőrzés a Vállalkozónál vagy az általa kijelölt 
telephelyen 

 

3.1 A Feleknek a Megrendelő minőségfelügyeleti tevékenységével összefüggő jogai és 
kötelezettségei a következők:  

a) A Megrendelő vagy megbízottja a minőségterv jóváhagyása során 

meghatározott tanúsítási és fenntartási pontokban jogosult 

ellenőrzéseket, vizsgálatokat és próbákat végezni. 

b) Ha a Megrendelő minőségellenőre a Vállalkozó szabályszerű 

meghívása ellenére nem vesz részt az ellenőrzéseken, vizsgálatokon, 

vagy próbákon, a Vállalkozó jogosult az említett vizsgálatokat a 

Megrendelő minőségellenőre távollétében a Keretszerződés 

előírásaival összhangban lefolytatni és dokumentálni. 

c) Az ellenőrzésre, vizsgálatra vagy próbára csak azt követően kerülhet 

sor, hogy a Vállalkozó minőségellenőrzési szervezete által lefolytatott 

vizsgálatok sikeresen befejeződtek.  
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d) A vizsgálatok, ellenőrzések és próbák időtartamára, a Vállalkozó a 

következő szolgáltatásokat köteles díjmentesen biztosítani a 

Megrendelő részére:  

(i) helyi közlekedést a szálláshely és a munkahely között; 

(ii) a szükséges munkaterületet, személyzetet és 

munkaeszközöket;  

(iii) minden olyan dokumentációt (műszaki tervet, gyártási terveket, 

technológiai és ellenőrzési utasításokat, rendelkezéseket, 

szabványokat stb.), amelyek az anyagok minőségének helyes 

megítéléséhez szükségesek, 

(iv) az eddig elvégzett ellenőrzések, vizsgálatok és próbák 

minőségtanúsító iratainak rendelkezésre állását ellenőrzés 

céljából, beleértve a beszállítói és alvállalkozói minőségtanúsító 

iratainak rendelkezésre állását is. 

A Vállalkozó ezen túlmenően, minden szükséges információt köteles 

megadni a Megrendelőnek vagy képviselőjének.  

e) Minden olyan Árut, amelyet a Megrendelő elutasított, majd újból 

legyártásra, vagy módosításra, vagy javításra került, ismételten alá kell 

vetni a Keretszerződés alapján előírt vizsgálatoknak, ellenőrzéseknek 

és próbáknak. Az ilyen megismételt vizsgálatok, ellenőrzések és próbák 

költségeit a Vállalkozó köteles viselni, beleértve a Megrendelő részéről 

felmerült költségeket is. 

f) A tanúsítási és fenntartási pontokban megjelölt Árukat a Vállalkozó csak 

a Megrendelő minőség-ellenőreinek engedélyével szállíthatja ki. Az 

engedélyt a Megrendelő minőségellenőrei az Áruk gyári végellenőrzése 

során lefolytatott sikeres vizsgálatok, ellenőrzések és próbák 

jegyzőkönyveiben adják meg.  

A Megrendelő abban az esetben járul hozzá az Áruk kiszállításához, ha 

a minőségtervben előírt ellenőrzések és vizsgálatok eredménye 

megfelelő, a gyártásközi ellenőrzések során felmerült eltérések javításra 

kerültek. A szerződéses követelményektől való kisebb eltérések esetén 

a Vállalkozó csak a Megrendelő által jóváhagyott eltérési kérelem 

esetében kezdeményezhet kiszállítást. A kiszállítási engedély feltétele 

az is, hogy a munkabiztonsági bizonyítványt mellékelték a 

minőségtanúsító dokumentációhoz, illetve minden villamos berendezés 

rendelkezik a szabványoknak megfelelő, vagy ezzel egyenértékű 

biztonsági osztályba sorolással.  

g) A Megrendelő által végzett minőségfelügyelet során szerzett 

tapasztalatok alapján a Megrendelő észrevételeket tehet, és 

intézkedéseket javasolhat az Áruk előirt minőségének biztosítására. Az 

ilyen intézkedéseket, a Vállalkozó azonnal köteles foganatosítani, ha 

igazolható, hogy az Áruk előirt minőségének biztosításához 

szükségesek. 
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3.2 A Megrendelőnek azt a jogát, hogy az Árukat a Helyszínre történő megérkezésük 

után ellenőrizze, megvizsgálja, kipróbálja és szükség esetén utasítsa a Vállalkozót 

a kijavításra, semmilyen tekintetben nem csökkenti vagy korlátozza az a tény, hogy 

azokat a Megrendelő vagy képviselője előzetesen már ellenőrizte, megvizsgálta, 

kipróbálta és megfelelőnek minősítette a kiszállítást megelőzően. A Megrendelő 

ellenőrzési, vizsgálati tevékenysége semmilyen tekintetben sem érinti vagy 

módosítja a Vállalkozó Keretszerződés szerinti kötelezettségeit és felelősségét, és 

nem mentesíti a Vállalkozót azok teljesítése alól, nem osztja meg a felelősséget a 

Vállalkozó és a Megrendelő között, és a Vállalkozó nem hivatkozhat arra.  

 

3.3 Minőségfelügyelet és minőségellenőrzés a Helyszínen 
 

3.3.1 A Megrendelő a Helyszínen korlátozás nélkül jogosult ellenőrzéseket 

végezni annak megállapítása érdekében, hogy az ott végzett tevékenység 

megfelel-e a Keretszerződés előírásainak. 

3.3.2 A Vállalkozó a Keretszerződés teljesítése során a Keretszerződésben előírt 

tartalmú és terjedelmű minőségellenőrzést köteles végezni, illetve 

alvállalkozóival végeztetni.  

3.3.3 A Vállalkozónak a magyar műszaki/felügyeleti, tűz- és környezetvédelmi 

hatóságok által szabályozott területeken szolgáltatni kell a Magyarországon 

a hatóságok által előírt követelményeknek megfelelő (a gyártóművi 

dokumentációt kiegészítő) dokumentációt is. 

3.3.4 A Megrendelő jogosult a helyszíni munkák minőségének szuperkontroljára.  

3.3.5 A Megrendelő helyszíni munkák alatti ellenőrzési és/vagy szuperellenőrzési 

tevékenysége semmilyen tekintetben sem érinti a Vállalkozó Keretszerződés 

szerinti kötelezettségeit, és nem mentesíti a Vállalkozót a Keretszerződés 

szerinti felelőssége alól, nem osztja meg a felelősséget a Vállalkozó és a 

Megrendelő között, és a Vállalkozó nem hivatkozhat arra. 

 

4. Gyári próbák, Üzembe helyezés, Próbaüzem 
 

4.1 Gyári próbák 
 

4.1.1 Egy megvalósított rendszer megfelelő működését a Vállalkozó telephelyén, 
vagy az általa kijelölt telephelyen elvégzendő gyári próba elvégzésével 
ellenőrzi a Megrendelő. 

4.1.2 A gyári próba során az elfogadott teszt tervek alapján a Vállalkozó bemutatja 
a funkciók, részrendszerek megfelelő működését, teljesítményét, a rendszer 
rendelkezésre állását. 

4.1.3 A Vállalkozó a tervezett teszt időtartam min. 25%-át fenntartja a Megrendelő 
által kívánt tesztek elvégzésére. 

4.1.4 A gyári próba műszaki követelményeit a Feladatkiadási Lap mellékletében 
kell rögzíteni. 

4.1.5 A sikeres gyári próbát és a minőségellenőrzést követően a Megrendelő 
kiadja a kiszállítási engedélyt, amely alapján a Vállalkozó megkezdheti a 
rendszer Helyszínre történő kiszállítását. A Felek a sikeres gyári próba 
teljesítéséről Teljesítési Igazolási Jegyzőkönyvet vesznek fel. 
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4.2 Üzembe helyezés, próbaüzem 
 

4.2.1 Az üzembe helyezés és a próbaüzem részletes előírásait és feltételeit az 

adott Feladatkiadási Lapban határozzák meg. 

4.2.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezést és a próbaüzemet 

ütemezetten kell elvégezni, mely során a meglévő berendezésekhez és 

villamosteljesítmény- és üzemeltetési igényekhez kell illeszkedni. A 

villamosenergia-szolgáltatás szükségletei határozzák meg az üzembe 

helyezés és próbaüzem során lehetséges terhelési és üzemállapotokat. 

4.2.3 A Megrendelő kezelő személyzetének szükség szerinti betanítása a 

Vállalkozó üzembe helyezés alatti feladatát és felelősségét képezi. 

4.2.4 Az üzembe helyezés alatti erőmű üzemeltetését és a berendezés kezelését 

a Megrendelő képzett üzemeltető szakszemélyzete végzi. 

4.2.5 Az üzembe helyezési tevékenység végzéséhez Vállalkozó feladata a 

szükséges tartalékalkatrész-mennyiség biztosítása. 

4.2.6 A Felek biztosítják a Vállalkozó részére az üzembe helyezéshez és 

beszabályozásokhoz szükséges üzemállapotokat. 

4.2.7 Az „Üzembe helyezés” alatt értendők mindazon vizsgálatok, ellenőrzések, 

próbák, beszabályozási műveletek, mérések, amelyeket az Áruk végleges 

beépítési helyén történő készre szerelés után kell elvégezni. Az üzembe 

helyezés az egyedi próbák megkezdésétől a próbaüzem sikeres 

befejezéséig tart. 

4.2.8 Adott esetben, a Munka átvétele a sikeres próbaüzemmel történik. A sikeres 

próbaüzem lezárásaként Műszaki teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amellyel egyidejűleg a Vállalkozó átadja a megvalósulási 

dokumentáció kézzel (piros színnel) javított rajzait. A végleges 

megvalósulási dokumentációt az átadás-átvételt követő 3 (három) hónapon 

belül adja át a Vállalkozó a Megrendelő részére. 

MELLÉKLETEK: 

1. sz. melléklet: Felújítási/projektvégrehajtási munkák leírása 

2. sz. melléklet: Generátor forgórészének felújítása 

3. sz. melléklet: Generátor feszültség- és a gerjesztésszabályzójának modernizációja  

4. sz. melléklet: Generátor forgórészföldzárlatvédelmi rendszerének modernizációja 

(R10) 

5. sz. melléklet: Árjegyzék, Fizetési feltételek és kereskedelmi feltételek  

6. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték bankgarancia űrlap 

7. sz. melléklet: Jóteljesítési biztosíték bankgarancia űrlap 

8. sz. melléklet: Előleg-visszafizetési bankgarancia űrlap 
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1.  sz. melléklet 

Felújítási/projektvégrehajtási munkák listája, munkák leírása 

A Vállalkozó vállalja az Általános Szerződési Feltételekben (1. sz. melléklet) felsorolt 

Berendezéseken az alábbi felújítási / projektvégrehajtási munkákat a Keretszerződésben 

meghatározott feltételek szerint. 

 

A Vállalkozó az alábbi felújítási/beruházási Munkát a vonatkozó Feladatkiadási Lap alapján 

vállalja: 

 Generátor forgórészének felújítása 

 Generátor feszültség- és gerjesztésszabályzójának felújítása, modernizációja 

 Generátor forgórész testzárlatvédelmének (R10) modernizációja. 
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2. sz. melléklet 

Generátor forgórészének felújítása 

Javasolt a generátor felújításánál a rotor újratekercselésének elvégzése új rézzel a Vállalkozó 

gyárában 

A helyszíni szétszerelés előtt vizsgálat és ellenőrző mérések szükségesek 

Mechanikus szétszerelés a helyszínen: 
 

 A generátorfedél eltávolítása, 

 A tengelykapcsoló-védőfedél eltávolítása, 

 Légvezeték-csatornák eltávolítása, 

 A hajtás és nem hajtás oldali védőburkolat eltávolítása 

 Csapágy mérésérzékelők és a csővezeték csatlakozások leszerelése, 

 A külső védőpajzs, tekercsfedél és a ventilátorburkolat eltávolítása, 

 Csapágyfedél és a csapágypersely eltávolítása, 

 A gerjesztő armatúra szükség szerinti eltávolítása, 

 Hajtómű-tengelykapcsoló szétválasztása a tengely beállítási értékek 
feljegyzésével, 

 Forgórész kifűzése/eltávolítása (a gépészeti területnek megfelelően) és 
csomagolása a gyárba történő szállításhoz  
 
 

Generátor forgórész kiszállítása a Vállalkozó üzemébe 

Rotor újratekercselése új rézzel a Vállalkozó üzemében 

 A Vállalkozó mérnökeinek ellenőrzései/vizsgálai, beleértve az forgató padon 

történő ellenőrzést is. 

 A forgórész szétszerelésének elvégzése 

 A szétszerelt alkatrészek NDT tesztelése (biztosítógyűrűkkel és csavarokkal 

együtt, ventilátor, forgó rész test stb.) 

 Eredeti tekercselés szétszerelése, vájatok tisztítása 

 Új tekercselés készítése réz profilokból, rotorékek és szigetelő anyag a rotor 

újratekercseléshez 

 Új biztosítógyűrűk gyártása P900-as anyagból, ha végül nem lehetséges az 

eredeti használata. 

 Új gerjesztő bemenet gyártása 

 A végleges rotortestjavítás elvégzése az aktuális állapotnak megfelelően, a 

műszaki eredmények szerint (felület újrapolírozása) 

 Az újonnan gyártott forgórész-tekercselés felszerelése a forgórésztest 

vájataiba 

 Forgórész visszaszerelése 

 Forgórész kiegyensúlyozása a kiegyensúlyozó furatban, elektromos 
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tesztelés, végső ellenőrzés a forgató padon 

 A forgórész festésének felújítása, csomagolás 

 

A forgórész Vállalkozó üzeméből történő visszaszállítása az erőműbe  

 
Mechanikus összeszerelés a helyszínen: 

 A forgórész telepítése, 

 A tengely összekapcsolása az illesztési adatok feljegyzésével, 

 A gerjesztő szerelvény visszahelyezése - ha előzőleg eltávolították, 

 A gerjesztő tekercsfedél és a ventilátor burkolatának visszahelyezése, 

 A csapágyfedelek és a csapágypersely visszahelyezése, 

 A csapágy-mérésérzékelők és a csővezetékek csatlakoztatása, 

 A sérült tömítések cseréje, 

 A légvezeték csatornák visszahelyezése, 

 A hajtás és nem hajtás oldali védőburkolat visszaszerelése 

 A tengelykapcsoló-burkolat (ha van) visszahelyezése, 

 A generátorfedél visszahelyezése. 

 A generátor végső tesztelése, és az üzembe helyezés elvégzése. 

 A forgórész telepítése, 

 A tengely összekapcsolása az illesztési adatok feljegyzésével, 

 A  gerjesztő szerelvény visszahelyezése - ha előzőleg eltávolításra került, 

 A gerjesztő tekercsfedél és a ventilátor burkolatának visszahelyezése, 

 A csapágyfedelek és a csapágypersely visszahelyezése, 

 A csapágy-mérésérzékelők és a csővezetékek csatlakoztatása, 

 A sérült tömítések cseréje, 

 A légvezeték-csatornák visszahelyezése, 

 A hajtás és nem hajtás oldali védőburkolat visszaszerelése, 

 A tengelykapcsoló-burkolat (ha van) visszahelyezése, 

 A generátorfedél visszahelyezése. 

 A generátor  végső tesztelése, és üzembe helyezés elvégzése. 

Dokumentáció 

A szállítási terjedelemhez tartozó minden műszaki és minőségbiztosítási dokumentáció  – 

többek között a tervek, minőségi tervek és dokumentumok,(anyag, gyártás, helyszíni 

munkálatok és megfelelőség): megvalósulási dokumentáció, kezelési és karbantartási 

utasítás, tréningdokumentumok stb. 

Komplett riport az elvégzett munkáról javaslatokkal (beleértve a javasolt frissítéseket, az utolsó 

hívatalos szervíz- és műszaki ajánlások szerint.) 
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Munkaeszközök, szerszámok 

A Vállalkozó biztosítja a Munka elvégzéséhez szükséges eszközöket, speciális eszközöket, 

mérőeszközöket, licencprogram(oka)ot és laptopokat. 

 

Szállítási idő: 

A rendelés visszaigazolását követő 20 hét, illetve amennyiben a szállítási határidő hosszabb, 

a Megrendelő előzetesen értesítést kap, hogy a szükséges feladatokat biztosítani tudja  

(ez tartalmazza minden új alkatrész szállítását és a gyártási idejét is) 
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3. sz. melléklet 

Generátor feszültség- és a gerjesztésszabályzójának modernizációja 

 

A gerjesztő rendszer (A12T) szabályozó részeinek felújítása 2-3 évente javasolt. 

Jelenlegi panel tartalmazza: 

 PRISMIC A12T redundáns microprocesszor szabályzó integrált teljesítmény-

távadókkal  

 Tápfeszültség ellátás / tápfeszültség modul 

 Gyors legerjesztés-mágneskapcsoló  

 Egyenáramú túlfeszültség-védelem, védő ellenállással  a gyors legerjesztéshez 

 Sorkapocs-csatlakozók 

A külső csatlakozási pontok változatlanul maradnak, úgymint külső kábelcsatlakozások, 

tápegység, vezérlő jelek és mérések stb.)   

Helyszíni tevékenységek az A12T csere alatt: 

 GT1/GT2 generátor gerjesztő rendszer jelenlegi A12T vezérlő leszerelése 

 GT1/GT2 generátor gerjesztőrendszer új vezérlőjének beszerelése 

 Gerjesztő rendszer tesztelése, üzembe helyezése, statikus tesztek álló 

generatornál az éves diagnosztikai vizsgálatok keretében. 

 Gerjesztő rendszer dinamikus tesztelése a hálozatra történt csatlakozást 

követően az éves diagnosztikai vizsgálatok keretében. 

 
Megjegyzés: Feltételezve, hogy a fent említett tevékenységek egy generátoron történő 

elvégzését követően megszakítás nélkül követik a másik gép munkálatai. 

Diagnosztikai vizsgálatok a feszültség- és gerjesztésszabályzón A12T (TWIN A50AVR)  

Az alábbi diagnosztikai vizsgálatokat kell elvégezni: 

 Üzembe helyező szoftver alkalmazása, 

 Alapjelértékek beállítása és hibakeresés egy számítógépen futó szoftver 

segítségével. 

 Berendezés külső-belső csatlakozóinak ellenőrzése, 

 Sorkapcsok ellenőrzése (laza sorkapcsok nyomatékra történő utánhúzása), 

 Vref léptetéses teszt elvégzése, 

 Védelmi próbák (Gerjesztő áram szabályzás), 

 Paraméterek ellenőrzése, 

 Üzemmódok ellenőrzése, 

 Gerjesztő áram értékének kalibrálása, 

 Gerjesztő feszültségérzékelőjének kalibrálása, 

 Árammérő sorkapocs ellenőrzése, 
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 Feszültségmérő sorkapocs ellenőrzése, 

 Automatikus gerjesztés ellenőrzése a feszültség sorkapocs 80%-áig, 

 Feszültség-referenciatartomány ellenőrzése – terhelés nélkül, 

 Terhelés nélküli léptetéses ellenőrzés, 

 Csatornák közötti finom váltás ellenőrzése , 

 V/f-fluxushatárolás ellenőrzése, 

 Kapocsfeszültség korlátolás ellenőrzése, 

 Meddő teljesítmény polaritásérzékenységének ellenőrzése, 

 Túlgerjesztés-határolás ellenőrzése, 

 Alulgerjesztés-határolás ellenőrzése, 

 Gerjesztő áramérték négyzetértékével arányos kompenzáció, 

 Meddő teljesítmény kompenzáció ellenőrzése, 

 VAr and cosφ (PF) érték szabályozásának ellenőrzése, 

 cosφ (PF) szabályzásának ellenőrzése, 

 A12T to QC48 feljegyzett beállítások ellenőrzése a gyári adatbázis alapján 

 

Dokumentáció 

A szállítási terjedelemhez tartozó minden műszaki és minőségbiztosítási dokumentáció  – 

többek között a tervek, minőségi tervek és dokumentumok (anyag, gyártás, helyszíni 

munkálatok és megfelelőség) megvalósulási dokumentáció, kezelési és karbantartási utasítás, 

tréningdokumentumok stb. 

Teljes körű jelentés az elvégzett munkáról javaslatokkal (beleértve a javasolt frissítéseket, az 

utolsó hívatalos szervíz- és műszaki ajánlások szerint). 

Munkaeszközök, szerszámok 

A Vállalkozó biztosítja a Munka elvégzéséhez szükséges eszközöket, speciális eszközöket, 

mérőeszközöket, licencprogram(oka)t és laptopokat. 

 

Szállítási idő: 

a rendelés visszaigazolását követő 80 munkanap 

Helyszíni tevékenységek egy gépegységen: 

 A12T cseréje újra: 1 nap 

 Statikus teszt: 1 nap 

 Dinamikus tesztek: 1 nap 

 

Az A12T egységek cseréjét tervezetten egy mérnök végzi mindkét generator esetében normál, 

10 óra/nap munkarendben. Ez a munkaidő abban az esetben érvényes, ha a Megrendelő 

elvégzi a cseréhez szükséges előkészületeket, illetve a Megrendelő döntése szerint. A Munka 
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elvégzésének feltételeiről, az ütemezésről a Felek a Feladatkiadási Lapon rögzítettek szerint 

állapodnak meg. 

 

Minimális funkcionalis követelmények: 

Főbb jellemzők: 

 A teljes gerjesztőrendszer egy szerelőlapon helyezkedik el, 

•  Elérhető egyetlen egységként vagy nagy integritású redundáns 

konfigurációban 

•  Hálózati teljesítményszabályzó funkció (PSS) 

• Integrált automatikus szinkronizáló 

• Integrált fordulatszám-érzékelő (szükségtelen külön sebességkapcsoló) 

• A forgórész földzárlat-érzékelőt tartalmaz (szükségtelen egy külön egység) 

• Gerjesztő feszültség negatív leterhelhetőségének kényszerezése  

•  Az üzemmódok magukban foglalják a generátor terminálának feszültség-

vezérlését, teljesítménytényező-vezérlést, VAr-vezérlést és a VAS-k 

kiürítését 

•  Digitális kimenetek 

• Analóg bemeneti jel speciális alkalmazáshoz 

•  A kiegészítő tápegység lehetővé teszi az egység egyszerű beállítását PMG-

ellátás nélkül 

•  Kézi referencia 

•  Lágy indítás a gerjesztő ellenőrzött alkalmazásához 

• Dióda hiba észlelése és kijelzése 

•  HMI (Human Machine Interface) szoftver fejlett karbantartási 

diagnosztikához és adatok letöltéséhez 

•  Oszcilloszkóp stílusú trend és analóg adatnaplózás (5 ms felbontás) a HMI-

n keresztül 

•  Eseménynaplózás 

 

Beépített határolók  

 Alulgerjesztés-határolás 

 Túlgerjesztés-határolás 

 Fluxuskorlátozás (V/Hz)  

 Forgórészáram-határolás 

 Gyors működésű áram határolása 

 Kapocsfeszültség határolása 

 

Automatikus szabályozás átváltása az aktív készenléti csatornára: 

 Túlfeszültség Monitor Bekapcsolása 

 Alacsony feszültség Monitor Bekapcsolása 
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 Túlgerjesztés  Monitor Bekapcsolása 

 Alulgerjesztés  Monitor Bekapcsolása 

 Túlfluxus Monitor Bekapcsolása 

 Feszültség Érzékelés Hibája 

 

 

Kommunikációs portok 

 RS232 szervizcsatlakozó 

 Redundáns CANbus kommunikációs portcsatlakozás az aktív készenléti 
egységgel 

 CANbus portcsatlakozás a kijelző interfész terminalcsatlakoztatásához 

 RS485 / RS232 Modbus RTU port SCADA/DCS kommunikációhoz 
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4. sz. melléklet 

Generátor forgórész önálló védelmi rendszerének modernizációja (R10) 

 

Új alkatrészek szállítása: 

 1 db  Forgórész földzárlati érzékelője. Ssz. S961503700 

 1 db  Forgórész földzárlati távadója, Ssz.S961502100 

 1 db  R10 vevő, Ssz. S965011517 

 

Az eredeti alkatrész kiszerelése a berendezésből 

Új alkatrész beszerelése a gépbe 

Felújított rendszer tesztelése és üzembe helyezése 

Dokumentáció 

A szállítási terjedelemhez tartozó minden műszaki és minőségbiztosítási dokumentáció  – 

többek között a tervek, minőségi tervek és dokumentumok (anyag, gyártás, helyszíni 

munkálatok és megfeleleőség) megvalósulási dokumentáció, kezelési és karbantartási 

utasítás, tréningdokumentumok stb. 

 

Munkaeszközök, szerszámok 

A Vállalkozó biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges eszközöket, speciális eszközöket, 

mérőeszközöket, licencprogram(oka)t és laptopokat. 

 

Szállítási idő 

Az új alkatrészek kiszállításával együtt a felújítási munka átfutási ideje összesen 13 hét. 

A szét- és összeszereléshez és teszteléshez 5 munkanap szükséges a helyszínen. 

 

A modernizációt követően a rendszer műszaki paramétereinek meg kell egyeznie az 

eredetivel. 
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5. sz. melléklet 

Árjegyzék7, Fizetési ütemezés  

 

 Árjegyzék Mértékegység Ajánlati 

egységár/1 gép 

Ajánlati  

egységár/2 gép 

1. Generátor forgórészének 

felújítása:  

a) Forgórész leszerelése, 

újratekercselés a 

tartógyűrűk cseréjével 

együtt, gyári teszt (FAT), 

a forgórész 

visszaszállítása az 

erőműbe 

b) Forgórész 

visszaszerelése, üzembe 

helyezés, próbaüzem8 

EUR / tétel 

  

EUR / tétel 

  

  

       

  

EUR / tétel 

  

2. Generátor feszültség és 

gerjesztő szabályzó 

felújítása, modernizációja 

(új A12T egységek 

kiszállítása és meglévő 

egységek cseréje 

EUR / tétel 

  

3. Generátor forgórész 

testzárlatvédelmének (R10) 

modernizációja 
EUR / tétel 

  

 

  

                                                           
7  Végleges ajánlat szerint 
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Fizetési ütemezés: 

 

A fenti Árjegyzék 1. pontjához kapcsolódóan a fizetések az alábbi ütemezésben 
történnek: 
 

 Számlázandó összeg 
(EUR / egység) 

Fizetendő összeg 
(EUR / egység) 

Megjegyzés 

1 

 
  Előlegfizetés (20%) előlegvisszafizetési biztosíték 

ellenében 

2 

  
1a) tétel 80%-ának kifizetése a felújított generator 
forgórész sikeres gyári átvételét (FAT) követő 
helyszínre érkezés után 

3 

  
1b) tétel 80%-ának kifizetése az üzembe helyezést 
követő sikeres helyszíni próbaüzemet követően 

 ∑ 
  

  

 

  

A 300.000 EUR (háromszázezer euró) alatti Vállalkozási díjat tartalmazó Feladatkiadási 
Lapok esetében a kifizetés egy összegben, a Feladatkiadási Lap szerinti teljesítés 
Megrendelő általi elfogadását követően történik. 
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6. sz. melléklet 

 

Teljesítési bankgarancia űrlap 

 

 

 

Kedvezményezett 

Neve: ................................................... 

Székhelye: .......................................... 

 

Garanciaszám: ...... 

 

Ügyfelünk 

Neve: ................................................... 

Székhelye: ........................................... 

 

Szerződés: kelte: .................          száma: .................  összege: .................................  

tárgya: ................................................................................................... 

 

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy teljesítési bankgaranciát kell biztosítania az 

Önök javára. 

 

Fentieket előrebocsátva mi, [a bank neve és címe] Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel 

nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli 

felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony 

vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutalunk az Önök 

által megadott számla javára legfeljebb 

.................................. 

azaz ........................................... 

 

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses 

kötelezettségeit nem teljesítette. 

 

Az igénybejelentés és a megerősítés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó 

be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával. 

 

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból 

származó igények fedezetéül szolgál. 
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Jelen bankgarancia automatikusan megszűnik 

 amennyiben jelen garancia eredeti példányát visszakaptuk, 

 de legkésőbb .................................... -én abban az esetben is, ha jelen garancia eredeti 

példányát nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése 

(ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a 

napon beérkezik hozzánk. 

 

Jelen bankgarancia kizárólag Önök részére került kibocsátásra, a bankgaranciából származó 

igények átruházása, engedményezése, záloggal történő megterhelése csak ügyfelünk 

hozzájárulásával történhet. 

 

Jelen bankgarancia Magyarország törvényei szerint értelmezendő. A kizárólagos bírósági 

helyszín: Budapest. 

 

 

………………, 20................................. 
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7. sz. melléklet 

 

Jóteljesítési (jótállási) bankgarancia űrlap 

 

 

Kedvezményezett 

Neve: ................................................... 

Székhelye: .......................................... 

 

Garanciaszám: ...... 

 

Ügyfelünk 

Neve: ................................................... 

Székhelye: ........................................... 

 

Szerződés: kelte: .................          száma: .................  összege: .....................  

tárgya: ................................................................................................... 

 

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy jóteljesítési (jótállási) bankgaranciát kell 

biztosítania az Önök javára. 

 

Fentieket előrebocsátva mi, [a bank neve és címe] Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel 

nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli 

felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony 

vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutalunk az Önök 

által megadott számla javára legfeljebb 

.................................. 

azaz ........................................... 

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses 

kötelezettségeit nem teljesítette. 

 

Az igénybejelentés és a megerősítés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó 

be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával. 

 

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból 

származó igények fedezetéül szolgál. 

 

Jelen bankgarancia automatikusan megszűnik 

 amennyiben jelen bankgarancia eredeti példányát visszakaptuk, 

 de legkésőbb .................................... -én abban az esetben is, ha jelen bankgarancia 

eredeti példányát nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése 
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(ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a 

napon beérkezik hozzánk. 

 

Jelen bankgarancia kizárólag Önök részére került kibocsátásra, a bankgaranciából származó 

igények átruházása, engedményezése, záloggal történő megterhelése csak ügyfelünk 

hozzájárulásával történhet. 

 

Jelen bankgarancia Magyarország törvényei szerint értelmezendő. A kizárólagos bírósági 

helyszín: Budapest. 

 

 

………………………., 20................................. 
: ........................................................... 
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8. sz. melléklet 

 

Előleg-visszafizetési bankgarancia űrlap 

 

 

KEDVEZMÉNYEZETT 

Neve: ……………………………. 

Székhelye: ………………………. 

 

Garanciaszám: ……….. 

 

Ügyfelünk 

Neve: ………………………….. 

Székhelye: ……………………. 

 

Szerződés kelte: ………………. száma: ……………… összege: ………………. 

tárgya: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy Önök készek a fenti szerződés feltételei szerint 

………….. EUR összeget, ügyfelünk részére egy, az Önök javára kiállított bankgarancia 

ellenében előlegként megfizetni. 

 

Fentieket előrebocsátva mi, [a bank neve és címe] Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel 

nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli 

felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony 

vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutalunk az Önök 

által megadott számla javára legfeljebb  

………………………. 

azaz ……………………………….. 

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses 

kötelezettségeit nem teljesítette. 

 

Az igénybejelentés és a megerősítés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó 

be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával. 

 

Jelen bankgarancia igénybevétele csak azután lehetséges, hogy az előleg teljes összege 

ügyfelünk nálunk vezetett ……………. sz. számláján jelen bankgarancia számra való 

hivatkozással jóváírásra került. 

 

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból 

származó igények fedezetéül szolgál. 
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Jelen bankgarancia automatikusan megszűnik 

 amennyiben jelen bankgarancia eredeti példányát visszakaptuk, 

 de legkésőbb ………… –án abban az esetben is, ha jelen bankgarancia eredeti 

példányát nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése 

(ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a 

napon beérkezik hozzánk. 

 

Jelen bankgarancia kizárólag Önök részére került kibocsátásra, a bankgaranciából származó 

igények átruházása, engedményezése, záloggal történő megterhelése csak ügyfelünk 

hozzájárulásával történhet. 

 

Jelen bankgarancia Magyarország törvényei szerint értelmezendő. A kizárólagos bírósági 

helyszín: Budapest. 

 

 

………………………., 20................................. 
: ........................................................... 

 

 


